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1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.a Stavebnětechnický průzkum objektu 

 
Prohlídka objektu proběhla dne 13.1.2022, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

střešního pláště, detaily a okolí objektu. 

1.a.1 Specifikace objektu 

 
Řešený panelový dům se nachází na ulici Novodvorská č.p. 1086, v Praze 4, kde byl postaven jako část dilatačního celku 

řadového bytového domu panelovou konstrukční soustavou T-08 B. Kolaudace proběhla pravděpodobně v první polovině 

sedmdesátých let minulého století (předpoklad 1964). 

Budova je postavena jako řadový bytový panelový dům podél ulice Novodvorská. Objekt je tvořen jednou sekcí s 

dvěma vstupy na obou průčelí domu. Budova je orientována obytnými místnostmi bytů na jihozápadní a severovýchodní světovou 

stranu. Objekt má 8 nadzemních obytných podlaží a 1 technické (montážní) podlaží, které částečně zasazeno pod okolní terén. Budova 

je zasazena do okolního rovinatého terénu a je přístupná vstupními dveřmi ze dvou průčelních stran, které se nacházejí v 1.NP 

(přízemí).   

Jedná se o příčný stěnový nosný systém, se základním osovým modulem 6,0 m. Stropní panely jsou předpjaté, vylehčené 

dutinami s tloušťkou 190 mm.  Vnitřní nosné a ztužující stěny provedeny jako železobetonové panely v tl. 190 mm. 

Schodiště jednoramenné ze zalomených dílců šířky 1,2m. Pro vertikální pohyb v objektu slouží dále osobní výtah. 

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,8 m. 

Obvodové stěny budovy na průčelích tvoří sendvičový panel, který obsahuje tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu. 

Tloušťka obvodového panelu je pro průčelní panely 250 mm. V minulých letech bylo provedeno zateplení severovýchodní fasády 

izolantem EPS tl. 100 mm a jihozápadní fasády izolantem 140mm.  

Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s krytinou z hydroizolační fólie bez dodatečné tepelné izolace.  

Celkem se v řešených objektech nachází 23 bytových jednotek. 

Objekt byl kolaudován a v současnosti je využíván jako objekt k bydlení. Způsob využití objektu nebude plánovanou 

rekonstrukcí změněn. 

 

1.a.2 Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 

Popis a návrhy řešení jsou uvedeny pro jednotlivé části v příslušných odstavcích souhrnné technické zprávy. 
 

1.a.2.1 Obvodový plášť 

Popis konstrukce 
 

Jedná se o příčný nosný systém, se základním osovým modulem 6,0 m. Obvodový plášť v nadzemních podlažích je 

proveden ze sendvičových železobetonových panelů.  

Tloušťka obvodového panelu je: 

• Průčelní panely        360 mm  
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• Průčelní panely  - severovýchodní průčelí    320 mm  

• Stěny výtahové šachty      150 mm 

• Vnitřní nosné stěny        190 mm 

 

Stávající skladby svislých obvodových pláštů: 

A.  Průčelní panely – jihozápadní fasáda: 

▪ Vnitřní malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       130 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm 

▪ Železobeton       50 mm 

▪ Tepelná izolace – EPS     140 mm 

▪ Tenkovrstvá omítka      1,5 mm 

▪ Omítka vnější      5 mm 

Celkem tl. panelu      360 mm 

B. Průčelní panely – severovýchodní fasáda: 

▪ Vnitřní malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       130 mm 

▪ Pěnový polystyren      40 mm 

▪ Železobeton       50 mm 

▪ Omítka vnější      5 mm 

▪ Tepelná izolace – EPS     100 mm 

▪ Tenkovrstvá omítka      1,5 mm 

Celkem tl. panelu      320 mm 

C.   Obvodové stěny střešní nástavby   

▪ Malba 

▪ Vnitřní omítka      5 mm 

▪ Železobeton       150 mm 

▪ Omítka vnější      5 mm 

Celkem tl. zdiva       200 mm 

Povrchová úprava panelu je provedena tenkovrstvou omítkou. Obvodové stěny průčelí jsou z pohledu ČSN vyhovující 

respektive vyhovující době provedení.  

Obvodové stěny střešní nástavby jsou bez dodatečného zateplení. Požadované hodnoty ČSN nejsou splněny, tzn. 

obvodový plášť nástaveb, je z hlediska požadovaného součinitele prostupu tepla zcela nevyhovující a je doporučeno 

v rámci plánované rekonstrukce střechy jeho zateplení.  
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Obvodový plášť nebyl prováděn ve shodném období se střešní rovinou. Střešní plášť byl realizován dříve. V rámci 

dodatečného zateplení objektu byl zateplovací systém ukončen cca. 150mm pod stávající atikou střechy. Ukončení 

zateplovacího systému bylo provedeno pomocí tzv. podatikové lemovky z PZ plechu viz. obrázek níže. 

 
 Obrázek č. 1  – Ukončení zateplovacího systému 

 
 

1.a.2.2 Střecha – hlavní rovina 

Popis konstrukce 

Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová s původní tepelnou izolací z plynosilikátu tl. 150 mm. Plášť je tvořen 

žb. stropními panely tl. 190 mm. Původní asfaltová krytina střechy byla v minulých letech nahrazena (překryta) novou 

krytinou z mPVC folie bez dodatečného zateplení. Odvod vody ze střechy je řešen jedním vnitřním odtokem. Oplechování 

atiky je provedeno poplastovaným pz. plechem Viplanyl. Střešní nástavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou 

s krytinou z mPVC folie bez tepelné izolace. Odvod ze střechy je proveden žlabem a svodem na hlavní plochu střešní 

konstrukce. 

Vstup na střechu je zajištěn ocelovými dveřmi ve střešní nástavbě. Okna jsou stávající dřevěná. 

Skladba střechy byla převzata z předané dokumentace a nebyla prověřena sondami – nutno ověřit před realizací. 

 

D.  Skladba střešního pláště 

▪ Omítka vnitřní        5 mm 

▪ Stropní železobetonový dutinový panel    190 mm 

▪ Spádová vrstva - škvára     105 mm  

▪ Plynosilikát       150 mm 

▪ Cementový potěr      30 mm 

▪ Původní asfaltové pásy     10 mm 

▪ Geotextilie    

▪ Foliová krytina mPVC     2 mm 
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E.  Skladba střešního pláště výtahové šachty: 

▪ Omítka vnitřní        5 mm  

▪ Stropní železobetonový dutinový panel                 140 mm  

▪ Spádová vrstva - škvára     50 mm 

▪ Cementový potěr      30 mm 

▪ Původní asfaltové pásy     10 mm 

▪ Geotextilie      

▪ Foliová krytina mPVC     2 mm 

 

Obrázek č. 2:  Pohled na střešní rovinu 

 
 

Poruchy na konstrukci 

Vizuální prohlídkou byl zjištěn stav hlavní hydroizolační vrstvy střešního pláště včetně provedení detailů.  Součinitele prostupu tepla 

(U) pro skladbu střechy jsou stanoveny dle ČSN 730540-2 (2011) v tepelně technickém posouzení, které je součástí tohoto projektu. 

Požadované hodnoty ČSN nejsou splněny, tzn. střešní plášť, je z hlediska požadovaného součinitele prostupu tepla zcela nevyhovující. 

Provedení detailů odpovídá době výstavby, respektive provedené rekonstrukci krytiny. Nevhodně řešené jsou detaily v oblasti ukončení 

fóliové krytiny na původní ukončení revizních šachet – jednotek vzduchotechniky.  

Stávající krytina je vlivem stáří již obtížně svařitelná.  

 Na střeše se tvoří po deštích louže vlivem nerovnosti podkladu. V rámci rekonstrukce doporučujeme provést nově i střechu 

strojovny výtahu s dodatečným zateplením. 
 

 

 

 

 

    

 

Obrázek č. 3 a 4 :  Pohled na střechu  a stěnu nástaveb 
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Obrázek č. 5 a 6: Pohled na přechod mezi sekcemi – čísly popisnými 

p.č. 2692/23 asfaltová krytina s částečným zateplením   /   p.č. 2692/25 fóliová krytina bez dodatečného zateplení 

          
 

 
 

1.a.2.3 Odvětrání 

Popis konstrukce 

Vzduchotechnika je provedena laminátovým potrubím rozměru 280x240mm s plechovou odbočkou š=85mm a v=300mm 

vyvedenou do koupelny v každém bytě ukončenou plechovou mřížkou. Na střeše je vzduchotechnické potrubí z každé instalační 

šachty ukončeno střešním ventilátorem typu DVJ-A 280-9. Panelový systém je konstrukční soustavou typu T08B. Dům byl 

postaven v roce 1964 a tomu odpovídá i systém provedení vzduchotechniky.  

 
 

 

Obrázek č.7 – ukončení stoupacího potrubí VZT na střeše: 
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Poruchy na konstrukci 

Vzhledem ke stavebním úpravám v bytech, které probíhali individuálně se dá předpokládat, že došlo i k úpravě 

(zásahu) do stávajícího systému (jedná se zejména o osazení malých axiálních ventilátorů na stávající odbočky a připojení 

vlastních digestoří s motorem, nebo digestoří cirkulačních). Podrobný stav úprav v jednotlivých bytech není přesně znám. 

Chod větracího systému neodpovídá dnešním platným předpisům v oblasti větrání bytových domů. Dochází 

k přefukování pachů mezi byty, systém je neekonomický a neregulovatelný. Tento systém je dnes zcela nevyhovující.   

V rámci rekonstrukce střešního pláště doporučuji jeho výměnu (minimálně v rovině střešního pláště, ale tak aby šel 

systém v dalším období doplnit o koncové prvky v bytech a odpovídal modernímu systému větrání). 
 

Výměna koncových prvků vzduchotechniky viz. samostatná část tohoto projektu. 

 

2 Stavební řešení 

2.a Nedostatky tepelně-technických vlastností 

 

V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u střešního pláště strojovny výtahu, 

hlavní roviny střechy a původních ocelových dveří a dřevěných oken nástavby. 

Výplně otvorů – v rámci rekonstrukce je možné doporučit výměnu stávajících ocelových dveří za plastové 

Ud=1,2W/m2K a výměnu oken za plastové s izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K.  

Plochá střecha - hydroizolace se blíží své životnosti. Vyskytuje se několik chybně řešených detailů a tvoří se louže. L. 

Střešní plášť v současné době nesplňuje tepelně technické parametry.  

Vzduchotechnika – původní z doby výstavby, nyní z části nefunkční. 

 

2.b Konstrukční a materiálové řešení 
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Projektová dokumentace je zpracována pro provedení generální rekonstrukce hlavní roviny střechy a střešních 

nástaveb včetně nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů. Jedná se zejména o řešení 

navazujících detailů, výměna hromosvodu a provedení záchytného systému. Součástí projektu je i výměna koncových prvků 

vzduchotechniky na střeše. 

 

Střecha - bude opatřena fóliovou protiskluznou hydroizolací s atestem proti kroupám, certifikací brooft3 tl. 

1,6 mm a ověřenou životností 30let. Srovnávací standard Protan SE 1,6mm. 

Vzduchotechnika – v rámci úpravy sytému vzduchotechniky budou vyměněny koncové prvky systému na střeše. 

Navržené komponenty od f. Elektrodesign umožňující budoucí přechod na DCV systém (nutná je ale i budoucí rekonstrukce 

stoupacího potrubí). 

Hromosvod – v rámci rekonstrukce střechy bude provedena výměna vedení 1:1 se stávajícím provedením. Toto 

provedení podléhá schválení revizního technika. 

Záchytný systém – doporučeno certifikované řešení. Srov. standard EJOT Grun. 
 

Pro izolace střecha a fasád je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace: 

✓ pěnový polystyren (EPS 100 S) na střeše: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost                            

λD = 0,037 W/m.K  

✓ pěnový polystyren (EPS 70 F) na stěnách nástavby: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost                            

λD = 0,039 W/m.K  

 

VOLBA KONKRÉTNÍCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ STAVEBNÍKA A PROJEKTANTA. 

UVEDENÍ VÝROBCI A MATERIÁLY JSOU POUZE REFERENČNÍ A JE MOŽNÉ JE ZAMĚNIT ZA MATERIÁLY SE 

SHODNÝMI, PŘÍPADNĚ LEPŠÍMI TEPELNÝMI I TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. 

 

Podrobná specifikace zadání: 
 

Hlavní rovina střechy: 

• Pasport vodorovného vedení hromosvodné soustavy + následná demontáž stávajícího vedení hromosvodu. 

• Kontrola stávajících spádů – v případě nejasností kontaktovat projektanta. 

• Kontrolní sonda + provedení výtažných zkoušek podkladu. 

• Demontáž stávající fólie včetně podkladní geotextílie. 

• Demontáž koncových prvků vzduchotechniky (ventilátory + tlumící komory). 

• Kontrola + lokální oprava podkladu. 

• Natavení pojistné vrstvy z asfaltového pásu – parozábrana. 

• Vyzdění pomocné konstrukce atiky na obou průčelí z betonových prolévacích tvárnic kotvených k podkladu. 

• Vyzdění pomocné dělící konstrukce atiky z plynosilikátových tvárnic kotvených k podkladu. Oddělení řešených částí 

střechy od sousedních sekcí. 

• Zateplení hlavní střešní roviny EPS 100 S průměrné tl. min. 240 mm. Doporučena dvouvrstvá pokládka (100 + 100mm) 

+ spádové klíny od 20-140mm. Výsledný spád 3%. 

• Krytina bude použita z mPVC fólie PROTAN SE tl. min. 1,6 mm (včetně podkladní separační vrstvy geotextílie alt. 
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skelného vliesu), předpoklad mechanické kotvení. 

• Krytina mechanicky kotvená k podkladu. Orientační kotevní plán je součástí tohoto projektu. 

• Klempířské prvky provést z viplanylového plechu – atiky apod. (příslušenství PVC fólie) 

• Zateplení vnitřní strany atiky EPS 100 S tl. 50mm. 

• Provedení hlavy atiky EPS 100 S (alt. XPS) tl. min. 50mm + voděodolná překližka tl. 21 mm 

• Vyrovnání vnější strany atiky izolací z EPS tl. předpoklad 140mm / 100mm, překryté voděodolnou překližkou a 

viplanylovým plechem. 

• Zateplení revizních šachet. Boky šachet budou provedeny z EPS 70 F tl. 50 mm a vnitřní střešní plášť v prostoru 

šachet izolantem minerální vatou v tl. 300 mm. (v případě, že nepůjde zateplit vnitřek komory bude zateplen horní plášť 

min. EPS 100 S tl. 200mm. 

• Osazení nových ventilátorů (wc+koupelna+kuchyně) včetně podkladních tlumičů hluku. 

• Dodávka a montáž nového ukončení kanalizace – odvětrání se stříškou a to včetně napojení na stávající svod 

• Výměna vedení hromosvodu se souhlasem revizního technika + napojení na stávající svody. 

• Dodávka a montáž certifikovaného záchytného systému. 

Střešní nástavba: 

• Demontáž stávající fóliové krytiny včetně příslušenství a podkladní geotextílie. 

• Dodatečné zateplení střešní roviny EPS 100 S tl. +240mm (2x120mm). 

• Položení separační geotextílie a provedení nové hydroizolační fólie s protiskluzem a atestem proti kroupám. Srov. 

Standard Protan SE 1,6mm. Mechanicky kotveno k podkladu. 

• Zateplení stěn EPS 70 F tl. 160 mm. Kolem výplní otvorů provést požární pásy dle PKO vybraného dodavatele (stění a 

nadpraží z minerální vaty 30mm + příslušenství). Omítka silikonová. 

• Výměna ocelových dveří (podléhá schválení investora) za nové, plné, plastové Ud=1,2W/m2K s bezpečnostním 

zámkem a sadou klíčů. Výměna dřevěných oken za nové plastové s izolačním dvojsklem Uw=1,2W/m2K. 

• Odstranění stávajícího stožáru na střeše. 

• Repase stožáru na stěně včetně opravy nátěrů. 

• Navýšení odvětrání komor na střeše strojovny z důvodu dodatečného zateplení střešního pláště. 

 

2.c Technické řešení 

 

2.c.1 Rekonstrukce střešního pláště 

2.c.1.1 Plochá střecha 

2.c.1.1.1 Návrh technického řešení rekonstrukce ploché střechy 

Pro splnění požadavků stanovených normou ČSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 bude provedeno zateplení střešního 

pláště včetně všech navazujících konstrukcí. Stávající střešní fólie bude demontována, provedena případná oprava podkladu, 

doporučeno natavení pojistného asfaltového pásu, zateplení konstrukce, položení separační fólie a provedení nové 

hydroizolační vrstvy.  Střecha i nadále bude řešena jako jednoplášťová. Atiky budou navýšeny. 
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2.c.1.1.2 Průzkum a zhodnocení konstrukcí před realizací sanace 

Před realizací bude provedena kontrolní sonda do střešního pláště střechy i nástavby pro ověření projektovaných 

parametrů. V případě nesouladu, nebo nejasností nutno kontaktovat projektanta. 

Před realizací bude provedena kontrola a proměření stávajících spádů. O výsledku bude proveden zápis do stavebního 

deníku, případně kontaktován projektant. Projekt předpokládá se zlepšením stávajících odtokových poměrů, tedy zlepšení 

spádů. Trojvrstvá pokládka + spádové klíny 2% na stávající spád. Cíl je výsledný spád min.3% ideální pro odvod vody bez tvorby 

kaluží = požadavek ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.  

Pojistné přepady nebyly v době výstavby na střeše navrženy. Vzhledem k této skutečnosti nebudou realizovány ani 

v rámci plánované rekonstrukce. Kapacita vpusti (za předpokladu pravidelné údržby je dostatečná pro odvod srážkové vody i 

když nově se navrhují na každé střeše min. 2 střešní vpusti). Projekt vychází z podkladů z původní dokumentace, kde je 

uvedeno DN svodného potrubí dešťové vody DN 125. 
 

V rámci projekční přípravy nebylo možné ověřit stávající skladbu konstrukce atiky. V případě nejasností nutno 

kontaktovat projektanta. Po odstranění stávajících oplechování atik a střešní fólie bude v případě vizuálního poškození 

provedena kontrola stavu atikových panelů statikem, který určí přesný rozsah sanace betonu a výztuže.  

 

2.c.1.1.3 Demontáž a bourací práce 

- Demontáž stávajícího oplechování atiky včetně podkladní fólie. 

- Demontáž stávající povlakové hydroizolace tl. 1,5mm 

- Demontáž separační vrstvy, geotextílie 

- Demontáž vodorovné hromosvodné sítě včetně všech doplňků  

- Demontáž střešních ventilátorů  

- Demontáž trubních prostupů odvětrávání kanalizace 

- Demontáž střešních vpustí  

- Demontáž podatikové lemovky 

- Demontáž stožáru na střeše nástavby 

 
 

2.c.1.1.4 Nové hydroizolační souvrství střešního pláště  

 

Navržené materiály slouží jako referenční, co se týká minimálních technických parametrů. Dojde–li k záměně 

jednotlivých materiálů, musí být prokázány stejné nebo lepší veškeré vlastnosti, než u materiálů navržených. Nutno 

dodržet požadavky na protiskluznost fóliové krytiny, atest Broof t3, odolnost proti kroupám a ověřenou životnost materiálu 30 let 

(např. certifikace BBA). Záměna jednotlivých materiálů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a 

projektanta.  

Hydroizolační vrstva bude provedena z fólie PROTAN SE F91 tl. 1,6 mm. Pro kotvení střešního pláště je navrženo 

mechanické kotvení krytiny ocelovými šrouby s teleskopy – podrobnosti viz. zpracovaný orientační kotevní plán. Před 

realizací budou provedeny výtažné zkoušky a případně upraven předložený kotevní plán. 

 

D1: SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ: 
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▪ OMÍTKA VNITŘNÍ        5 MM 

▪ ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL                190 MM 

▪ SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠKVÁRA   105 MM  

▪ PLYNOSILIKÁT     150 MM 

▪ CEMENTOVÝ POTĚR     30 MM 

▪ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE Z DOBY VÝSTAVBY     10 MM 

▪ POJISTNÁ HYDROIZOLACE (PAROZÁBRANA)     4 MM 

PLUVITEC TECH 1000 BARRIERA VAPORE 

▪ EPS 100 S (100+100mm)                                  200 MM 

▪ SPÁDOVÉ KLÍNY PŘEDPOKLAD 2%              20-140 MM 

▪ GEOTEXTÍLIE MIN. 300g/m2 (SKELNÝ VLIES) 

▪ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE     1,6 MM 

SROVNÁVACÍ STANDARD PROTAN SE F91 

 

U jednotlivých materiálů v nové skladně je nutné dodržet zejména tyto parametry: 

 

Pojistná hydroizolace / Parozábrana: 

- Kvalitní SBS modifikovaný asfaltový pás 

- Pás s vysokým difuzním odporem (min. 500 000) 
 

Tepelná izolace: 

- certifikací zaručí stálost vlastností  

- λD = 0,037 (W/m.K) 
 

Separační vrstva: 

- v místech zvýšeného požárního rizika nutno použít skelný vlies!   

(2m okolo střešních nástaveb)  

- textílie s objemovou hmotností min. 300g/m2 
 

Hydroizolace: 

- UV stabilní kvalitní PVC střešní fólie tl. min. 1,6 mm. 

- Vysoká pevnost v tahu a trhu 

- Certifikace Broot t3 

- Atest proti kroupám 

- Doporučení krytiny s ověřenou 30letou životností materiálu (např. BBA) 

- Doporučena protiskluznost povrchové vrstvy v celé ploše 

- RAL 7040 (světle šedá) plocha 

 

Pří provádění nového souvrství dojde k výměně stávající vpusti za novou, systémovou, k foliové krytině PROTAN (např. 

Topwet). Osazení (napojení na stávající svod) provést vodotěsně (např. pryžový těsnící kroužek + trvale pružný tmel). Napojení 

důsledně zkontrolovat, případně funkci ověřit zátopovou zkouškou. V řešeném případně doporučeno provést napojení vpusti pod 
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stropní konstrukcí. Tedy bez zmenšení dimenze vpusti a bez napojení na stávající svod v rovině skladby střechy. 

Do koutů, rohů, ukončení na fasádě nutno použít systémové profily k použité fóliové hydroizolaci PROTAN. Hlavu atiky 

opatřit spádovým klínem XPS tl. min. 50mm, nebo EPS 150S, voděodolnou překližkou tl. 21 mm a závětrnou lištou s vhodnou 

délkou tak, aby překryla navýšení atiky izolací, překližkou a překryla přechod na stávající zateplovací systém. Předpoklad nulové 

atiky (dle spádu). Před realizací zhlaví atiky nutno důsledně proměřit a případně upravit výšku klínu tepelné izolace. 

Na vnější stranu atiky bude celoplošně nalepena deska tepelné izolace z EPS 70 F nebo minerální vaty o shodné 

dimenze se zateplovacím systémem (předpoklad 140mm/100mm dle stávající izolace řešeného průčelí). Toto vyrovnání 

zaklopeno voděodolnou překližkou ukončenou komprimační páskou a kotvenou do konstrukce železobetonové atiky. Vnější 

strana oplechována. Podrobnosti viz. kniha detailů. V případě, že by investor nechtěl např. z důvodu estetiky toto oplechování, 

nutno provést armovací vrstvu s výztužnou tkaninou a napojit ji na stávající zateplovací systém + provést na této části výšky cca. 

500mm novou omítku. Způsob ukončení podléhá před realizací schválení objednatele.  

V rámci provádění je doporučeno provést stavební oddělení řešené části střechy a stávající skladby na sousedních 

vchodech – číslech popisných. Konstrukce dělící atiky bude provedena osově přesně na rozhraní domu, tedy na polovině mezi 

revizními šachtami (nad nosným systémem příčné betonové dělící stěny). Meziobjektová dilatace se mezi čísly popisnými 

neočekává (v případě, že by se vyskytovala nutno tuto dilataci respektovat).  

Nová konstrukce dělící atiky bude provedena z plynosilikátových tvárnic typu Ytong ukotvených k podkladu – do 

stávající betonové mazaniny. Atika opatřena pojistnou hydroizolací proti nasáknutí, zateplením a novou krytinou. Spádování 

zhlaví atiky na řešenou část. Podrobnosti viz. kniha detailů. Výška atiky bude odpovídat nově provedené atice okolo řešeného 

objektu. V rámci této úpravy dojde i k opravě hydroizolace i u přilehlé revizní šachty sousedních domů tedy u té, která je na 

hranici mezi objekty (nutné oizolovat i svislé napojení na odvětrávací hlavici).  

 

Obrázek č.8 a 9 – Zmíněné revizní šachty na rozhraní mezi objekty. 

p.č. 2692/23 asfaltová krytina s částečným zateplením   /   p.č. 2692/25 fóliová krytina bez dodatečného zateplení 

           

 
 

Po dokončení prací na hydroizolaci střešní roviny provést opětovné vedení hromosvodné ochrany objektu z nových 

materiálů dle platných předpisů a v souladu s požadavky výchozí revizní zprávy a požadavků revizního technika.  
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Postup prací: 
 

V případě nejasností nutno kontaktovat projektanta. 

1. Pasport hromosvodu. 

2. Ověřující a doplňující výtažné zkoušky + potvrzení kotevního plánu a finálního spádování. 

3. Demontáž stávajícího hydroizolačního souvrství. Demontáž provádět po částech dle nasazených stavebních 

kapacit, tak aby bylo eliminováno riziko zatečení do odkrytých konstrukcí. 

4. Odpad odvézt na řízenou skládku, která vyhotoví doklad o odborné likvidaci. (demontovaný (nebo nový) materiál 

neskladovat ve velkých haldách (nebo plné palety vedle sebe) přímo na střešním plášti. Zatížení stropních panelů 

případně konzultovat se statikem) 

5. Demontáž konstrukcí provádět na etapy, tak aby nebyla zbytečně odkryta velká část stropní konstrukci a při 

deštích nedocházelo k masivnímu zatékání. Postup prací přizpůsobit tomuto faktu. Před odchodem ze stavby bude 

konstrukce na přechodu mezi demontovanou a nově provedenou částí zakryta zajišťovacím pásem. 

6. Kontrola podkladní asfaltové hydroizolace. V případě poškození doporučena oprava podkladu, vyrovnání 

nerovností a provedení nového pojistného asfaltového pásu – parozábrany. 

7. Osazení prvků záchytného systému s pojistným oizolování asfaltovým pásem. 

8. Provedení navýšení atik a vyzdění dělících atik. 

9. Zateplení vnitřní strany atiky EPS 100 S tl. 50mm. 

10. Horní hrana atiky bude opláštěna voděodolnými překližkami 21mm spád směrem do hlavní roviny střechy a 

podkladní vrstvou tepelné izolace – výšku izolace přizpůsobit izolaci v ploše a technologii provádění. 

11. Vnější strana atiky vyrovnaná tepelnou izolací a opatřena voděodolnými překližkami pro pomocné kotvení 

vyplanilového plechu. 

12. Kontrola výšky základů pod vzduchotechnikou min. 200mm nad finální rovinu střechy + případné navýšení. 

13. V rámci postupu prací bude provedeno zateplení a úprava revizních šachet (ukončení stoupacích potrubí). Tyto 

konstrukce budou zatepleny EPS tl. 50 mm svislé a vnitřní plocha doplněna samolepícím pásem a minerální vatou 

vodorovně v úrovni stropní konstrukce tl. 300mm). V případě že toto provedení nebude možné bude provedeno 

zateplení zvenčí min. EPS 100S tl. 200mm – nutno konzultovat s projektantem před realizací po okrytí první 

z revizních šachet! Na šachtu osadit voděodolnou překližku tl. 21 mm. Vodorovné části šachet budou stejně jako 

boky opatřeny geotextílii a hydroizolační fólií vytaženou na tlumiče hluku. Odtahové hlavice budou vodotěsně 

napojeny přes systémové límce a pásky k fóliové krytině. 

14. Pokládka desek tepelné izolace střechy tl. 200 mm z desek EPS 100 S (lepení pomocí nízkoexpanzní pěny, 

doporučeno FM355 illbruck). (doporučena dvouvrstvá pokládka 100+100mm). 

15. Provedení spádových klínů. Předpoklad +2% od výšky 20mm do 140mm dle vzdálenosti vpusti od atiky. 
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16. Střešní vpust bude doplněna o pomocný odvodňovací žlab se spádem 2%. Ve žlabu bude snížená dimenze 

tepelné izolace. Z tohoto důvodu bude provedena náhrada EPS za PIR desky s nižší tepelnou vodivostí. V místě 

vpusti 80mm + EPS 100S tl. 40mm, dále + spádové klíny 2%. Hrany žlabu budou vyztuženy voděodolnými 

deskami (březová překližka).  

17. Osazení a přilepení EPS 100 S rozháněcích klínů. 

18. Ukotvení pomocných prvků z poplastovaného plechu viplanyl (pásky, koutové a rohové profily). 

19. Separační textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Textilie položena s přesahy min. 100 mm a spojena. Min. 

v okolí strojoven výlezů a revizních šachet nahrazena skleným vliesem – požadavek na cetrifikace Brooft3. Tuto 

náhradu provést i okolo budoucího umístění tepelného čerpadla. 

20. Aplikace povlakové krytiny Protan SE v tl. 1,6 mm. Krytina kotvena mechanicky. Jednotlivé pásy fólie jsou mezi 

sebou spojovány horkovzdušně (např. Leistrem). 

21. Po dokončení provést vedení hromosvodné ochrany objektu dle výchozí revize a požadavků revizního technika. 

Projekt nového hromosvodu není součástí této dokumentace. 

 

2.c.2 Klempířské konstrukce  

Klempířské konstrukce jsou navrženy z viplanylového systémového plechu – vnitřní a venkovní L profily, tmelící lišty, 

páska apod.. Oplechování bude zakotveno po zateplení do podkladních voděodolných překližek. Lemování atiky hlavní střešní 

roviny ukončeno závětrnou lištou zakrývající přechod mezi konstrukcí atiky a stávajícím betonovým panelem. 

 

2.c.3 Navazující práce a konstrukce 

 

V případě zájmu objednatele budou vyměněny stávající ocelové dveře a dřevěná okna střešní nástavby. Nové dveře 

z plastových profilů, plné se součinitelem prostupu tepla Ud=1,2 W/m2K. Barva bílá. Součástí dodávky bude i bezpečnostní 

kování, fab a sada klíčů. 

Nová okna z plastových profilů, zasklené izolačním dvojsklem, součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. Barva 

bílá. 

Konstrukce oken dveří osazena pomocí systémových pásek a kotvících prvků v souladu s ČSN 746077. Před 

realizací nutno zaměřit přesný rozměr výrobku. 

 

 

2.c.4     Zateplení střechy střešní nástavby 
 

V rámci snižování energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti konstrukce a ochránění problematických 

detailů v napojení zateplení stěn na rovinu střechy bude provedeno zateplení střešních nástaveb – strojovny výtahu s novou 

hydroizolační rovinou. 

Stávající krytina bude odstraněn a očištěn, případně lokálně opraven povrch asfaltových pásů. Jako izolant střešní 

nástavby bude použit izolant EPS 100 S tl. 240mm (doporučeno 2x120mm, pro eliminaci tepelných mostů ve spárách je), 

položena separační geotextílie a provedena nová hydroizolační rovina s protiskluzné fólie s atestem prosti kroupám. 
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Srovnávací standard výrobku Protan SE tl. 1,6mm. Fólie bude ukončena po obvodu se stávající vyztuženými atikami (3 

strany) závětrnou lištou ze systémového viplanylového plechu a na straně bez atiky viplanylovou okapnicí. V rámci 

rekonstrukce střešní nástavby bude dodán nový svod a žlab pro efektivnější odtok vody na hlavní střešní rovinu.  

V rámci rekonstrukce nástavby bude odříznut stávající stožár na střeše, navýšeno odvětrání komor, repasován 

stožár na stěně a dodán nový žebřík kotvený do stěny nástavby. Žebřík bude žárově zinkovaný a vyrobený v souladu s ČSN 

74 3282 

Podrobnosti provedení viz. kniha detailů. 

 

E1 : SKLADBA STŘECHY STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB: 
 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ             5 MM 

▪ STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL     140 MM  

▪ SPÁDOVÁ VRSTVA - ŠKVÁRA        50 MM 

▪ CEMENTOVÝ POTĚR         30 MM 

▪ PŮVODNÍ ASFALTOVÉ PÁSY        10 MM 

▪ EPS 100 S (120+120MM)                    240 MM 

▪ GEOTEXTÍLIE MIN. 300g/m2 (SKELNÝ VLIES) 

▪ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE       1,6 MM 

▪ SROVNÁVACÍ STANDARD PROTAN SE F91 

 

 

2.c.5   Záchytný systém 
 

V rámci realizace střešního pláště bude proveden certifikovaný systém pro upevnění osobních ochranných 

prostředků pro práci ve výškách dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. tak aby bylo možné střechy bezpečně udržovat. Záchytný 

systém srovnávací EJOT Safe od f. Grunn. Podrobnosti umístění jednotlivých prvků záchytného systému viz. samostatná 

příloha projektové dokumentace. Předpoklad kotvení prvků záchytného systému do konstrukce stropního panelu (případně 

nutno ověřit únosnost betonové mazaniny a provést se souhlasem výrobce změnu navrženého kotvení). Příslušenství pro 

záchytný systém bude umístěno v plechové skříně ve strojovně výtahu – poloha podléhá schválení objednatele. 
 

  

2.c.6  Stručný výtah z návodu pro pokládání hydroizolačních fólií 
  
 

Separační a ochranné vrstvy: 

Separační vrstvy se používají tam, kde je nutné oddělit fólii od jiných vrstev ve skladbě střechy a zamezit tak pronikání 

chemických částic přímo do fólie. To může mít při kontaktu např. s asfaltem, styreny (hlavní součást polystrenu) nebo pryží za 

následek únik změkčovadel. Výsledkem tohoto dlouhodobého procesu potom je ztvrdnutí a zkřehnutí fólie.   
 

Hydroizolace Protan na bázi PVC musí být VŽDY odseparovány od: 

materiálů na bázi asfaltů 

materiálů na bázi polystyrenu 

materiálů na bázi pryže 
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Ochranné vrstvy vytvářejí ochranu před mechanickým poškozením fólie. Ochranné vrstvy jsou nezbytné při pokládání 

hydroizolací Protan na nerovný drsný podklad, např. betonová mazanina, dřevo, původní bitumenová hydroizolace atd. Chrání 

hydroizolaci před mechanickým poškozením od podkladní konstrukce. 
 

Tepelně izolační materiály: 

Účelem tepelné izolace je zamezit volné cirkulaci vzduchu, respektive tepelné výměně. Při pokládce tepelné izolace 

se ujistěte, že mezi izolací nejsou žádné otvory, spáry a že je suchá, neboť vlhkost v tepelné izolaci může značně zvýšit 

tepelnou výměnu. Při použití EPS či XPS je nutná separační vrstva, např. geotextílie, skelná rohož atd., mezi tepelnou izolací a 

PVC hydroizolací Protan 

 

Horkovzdušné svařování: 

Střešní fólie Protan mohou mezi sebou být svářeny za pomocí přístrojů pro horkovzdušné sváření, a to ručních i 

automatických. 

Svařování lze provádět za teplot do – 25°C. Při teplotách pod -10°C je potřeba dbát zvýšené pozornosti skladování 

materiálu v teple a suchu. Při teplotách pod +5°C je potřeba sledovat kondenzaci vlhkosti na materiálu. 

Oba stýkající se spojované povrchy jsou zahřáty a následně za vysoké teploty přitlačeny k sobě. Po zchladnutí sváru 

má místo sváru stejnou pevnost, jako svařovaný materiál v ploše. Výhody horkovzdušného sváru jsou např. velká 

přizpůsobivost okolním klimatickým podmínkám. Správně provedený svár je charakteristický rovnoměrně rozteklým PVC z 

obou stran, lesklým povrchem fólie podél svaru a vznikajícím kouřem během svařování. Příliš vysoká teplota způsobí spálení 

fólie. Indikátor spálení je hnědá barva, jež se objeví na vnější části sváru. Svár také není tolik pevný při odtrhové zkoušce. Příliš 

nízká teplota způsobí pouze slepení fólie, ne její svaření. Svár není pevný při odtrhové zkoušce. Vždy provádějte odtrhovou 

zkoušku abyste se ujistili, že vše bylo správně nastaveno. Sváření jednotlivých pásů by mělo být prováděno tryskou o šíři 30 – 

40 mm a silikonovým válečkem šíře 40 mm. Opracování detailů je možné provádět tryskou šíře 20 mm za použití válečku o šíři 

20 či 40 mm. Tam, kde dochází ke spojování fólie v T-spojích je důležité použít zvýšený přítlak na kolečko svářecího automatu 

či válečku. Křížové spoje nejsou přípustné. Testování ukončených svárů a hledání možných oblastí zatékání. Je-li to nutné, 

níže uvedenými metodami lze zkontrolovat sváry mezi jednotlivými pásy fólie a hledat možnosti případného zatečení. 

- Ruční test za pomoci háčku 

- Odtrhový test 

- Zátopová zkouška 

 

1. Ruční test za pomocí háčku 

Umístěte konec háčku proti hraně provedeného sváru. Projeďte celou oblast sváru za použití jemného tlaku. To 

pomůže zjistit místa, jejichž svaření neproběhlo správně. V takovém případě pronikne háček do sváru. Je-li takováto chyba 

objevena, použijte větší sílu a rozevřete otvor na obě strany do té chvíle, dokud neucítíte pevný svár, který již nelze oddělit bez 

použití značné síly. Poté místo opravte za použití ručního svářecího přístroje. 

 

2. Odtrhová zkouška 

Odtrhová zkouška by měla být prováděna v průběhu práce v ploše střechy, na začátku práce a také po každém 

přerušení a zapnutí přístroje (doporučujeme nejprve na zbytkovém materiálu). 

Vyřízněte přibližně 20 mm široký proužek kolmo k dokončenému sváru a nechte jej zchladnout. Uchopte obě svářené 
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části ve zhruba pravém úhlu a zkuste je od sebe odtrhnout. Výsledek u dobře svařeného materiálu by měl být takový, že 

nedojde k oddělení materiálu ve sváru, nýbrž v oblasti nosné vrstvy. Vzniklý otvor převařte k tomu určenou kruhovou záplatou 

nesoucí označení “Quality control”. 

 

Poznámka: 

Z estetických důvodů je možné též provádět odtrhové zkoušky na zbytkovém materiálu. Doporučujeme uchovávat 

odtrhové zkoušky označené datem pořízení až do ukončení projektu. 

 

3. Zátopová zkouška 

Střecha je postupně naplněna vodou (často obarvenou) tak, aby se objevily případné problémy. 

V úvahu se musí před zahájením zkoušky vzít statika zaplavovaného objektu. Dále je nutné zajistit, aby střecha měla 

dostatečné možnosti pro odvod vody. 

 

2.c.7 Zateplení stěn střešních nástaveb a případně i atikového lemu 
 

Řešení vychází z dříve provedených jednání mezi zástupci investora a projektanta s optimalizací dle požadavků 

ČSN 730540 - tepelná technika.  

Před započetím lepení desek nutno podklad očistit tlakovou vodou, odstranit zvětralé či jinak poškozené části fasád 

a opatřit penetračním podkladním nátěrem. Budou demontovány případné mříže a zasklení lodžií, dále veškeré prvky 

dodatečně připevněné na fasádu objektu (satelity, antény, předokenní žaluzie atd..) 

Provedení ETICS na strojovně výtahů je uvažováno z pomocného lešení. Zateplení stěn doporučeno provést před 

realizací finální vrstvy fóliové krytiny z důvodu její ochrany před budoucím poškozením. 

Podklad pro provedení ETICS bude řádně překontrolován, degradované části povrchu omítky otlučeny a opraveny 

sanačními materiály na betonové konstrukce.  

Pokud se po postavení lešení a provedení kontroly stavu podkladu na betonových konstrukcích objeví další místa 

s porušením krycí vrstvy armatur, nutno tato místa sanovat speciálními maltami a to následovně: 

• Povrch armatur zbavit zvětralých částí konstrukce 

• Provést kontrolu stavu armatury, v případě poškození celistvosti armatury provést dodatečné vyztužení prvku 

vložením další armatury třídy R 10505 a zaplnit sanačními maltami  

• Povrch armatury očistit a provést ošetřující vrstvu např. systémem Disbocrete   

• Adhézní můstek 

• Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vysprávkovou  maltou – dle hloubky poškození) 

• Dorovnat povrch poškozeného místa s okolním panelem (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou). 

• Sanační materiály použít systémové v souladu s TP výrobcem např. (např. Disbocrete) 

 

Před započetím lepení desek je dále nutno provést následující úkony: 

• Kontrola soudržnosti a únosnosti podkladu, případné nesoudržné části odstranit a nahradit sanační maltou. 

• Provedení odtrhové a tahové zkoušky pro zjištění pevnosti podkladní vrstvy (zkoušky provedeny na více 

místech fasády s různými povrchy) 
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• Omytí fasády tlakovou vodou  

• Penetrace podkladu 

 

Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu 

zateplovacích systémů. 

Zateplení stěn strojoven výtahů je navrženo z fasádního polystyrenu EPS 70 F v tl. 160 mm a v požárních pásech 

z desek minerální vaty (ostění a nadpraží otvorů – dle PKO vybraného výrobce např. 19 007od f. Caparol. Zateplení ostění 

provést v tl. minimálně 30 mm nadpraží v tl. minimálně 30 mm. 

Konstrukce zateplovacího systému budou opatřeny systémovými prvky (dilatační profily, zakládací profil, nadpraží 

otvorů opatřit kombi rohovou lištou s okapnicí a sítí, ochrana rohů provedena PVC rohovou lištou se sítí).  

Dilatace mezi ostěním a konstrukcí rámu okna provedeno připojovací 2D lištou.  

Předsazení nového parapetního plechu před líc obvodových zateplených panelů bude minimálně 35 mm a maximálně 

50 mm. Pod parapetní plech je nutné zároveň vložit desku tepelné izolace (z extrudovaného polystyrénu (XPS)) o min. tl. 20 

mm.  

Klempířské konstrukce provádět v souladu z  ČSN 73 36 10.  

Případné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelně-izolační vrstvě. Daná tloušťka tepelného izolantu je stanovena vždy jako 

minimální.  

Vyrovnání nutno provést vždy izolanty větších tlouštěk, případně podlepením a to vždy v souladu s technologickým 

předpisem dodavatele ETICS. 

 

!! Před samotným provedením zateplovacího systému je nutné provést odtahové a výtažné zkoušky k ověření 

únosnosti podkladu a kotvení !!! 

2.c.8 Specifikace použitých materiálů  

2.c.8.1 Tepelná izolace 

Tepelná izolace bude provedena ze samozhášivého, objemově stabilizovaného pěnového polystyrénu s označením             

EPS 70 F. Požadovaná objemová hmotnost desek EPS 70 F činí cca. 20 kg/m3. Výpočtová hodnota součinitele tepelné 

vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λD = 0,039 W/(m.K). Tloušťka tepelné izolace použité na fasádě je                                 

160 mm (bez specifikace tlouštěk pro vyrovnání). 

Tepelná izolace v požárních pásech na objektu a atikovém lemu bude provedena kontaktním zateplovacím systémem 

deskami z minerálních vláken, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích 

systémů. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,036 W/(m.K). Tloušťka 

tepelné izolace je 30 mm (a případně 30-40mm v nadpraží strojoven).  

Vlastnosti: Nehořlavá, hydrofobizovaná v celém průřezu, objemově a tvarově stabilní, třída reakce na oheň A1. 

2.c.8.2 Kotvy 

Pro mechanické kotvení tepelně-izolačních desek budou použité šroubovací talířové hmoždinky STR U 2 G pro 

zápustnou montáž a zátkou z příslušného izolantu. Kotvení u izolantu z MW bude doplněno roznášecím talířkem VT 2G. 

Druh a délky kotevních prvků je orientační. Skutečná délka a počet na m2 bude závislý od stavu podkladu při 
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provádění zkoušek únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních desek! 

2.c.8.3 Povrchová úprava zateplovacího systému 

Vnější povrchovou úpravu bude tvořit probarvená tenkovrstvá silikonová omítka s uhlíkovými vlákny o zrnitosti 1,5 mm 

(srovnávací standard Capatect Carbopor) s HBV vyšším než 20. Bude chemicky nastavena proti houbám a plísním, vyztuženy 

skelnými vlákny. Bude obsahovat kamenivo tříděné velikost. Omítka bude obsahovat silikonovou pryskyřici, což bude doloženo 

technickým listem. Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace. 

2.c.8.4 Tepelně technický návrh a posouzení obvodového pláště 

Návrh skladby ETICS a posouzení navržených skladeb provedeno dle ČSN 730540.  

2.c.8.5 Technologický postup provádění zateplovacího systému 

2.c.8.5.1 Pracovní podmínky a připravenost stavby 

o Před započetím provádění ETICS musí být známé poruch opraveny, statikem z postaveného lešení 

zkontrolován stav původních konstrukcí, zejména stav styků mezi železobetonovými konstrukcemi. Při 

kontrole a zjištění dalších poruch statik navrhne případné další sanační práce. 

o Veškeré případné sanační práce stávajících konstrukcí dle návrhu statika musí být provedeny před 

realizací zateplovacího systému. 

o Veškeré předpisy provádění a použití jednotlivých materiálů ETICS stanovuje dodavatel (výrobce) ETICS. 

o Minimální teplota pro provádění obkladů tak i pro stěrkové vrstvy včetně omítek je min. +5°C. Maximální 

teplota je udávána výrobcem vždy u příslušného materiálu.  

o Zateplení nelze provádět za silného větru, deště a v případě vyšších teplot. Za přímého slunečního svitu je 

bezpodmínečně nutné provádět ochranu stavby stíněním (plachty, sítě apod.) 

o Rozpracovaný obklad je nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto vhodné zateplovanou fasádu v 

případě potřeby zakrývat, případně též rozpracované zateplení (výztužná vrstva, omítka) zvlhčovat vodou. 

o Veškeré rozvody vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při 

kotvení systému. 

o Spáry mezi panely, kde není zajištěna vodotěsnost (absence tmelu) budou opraveny a opatřeny 

vrchní vrstvou TPT tmelu  

2.c.8.5.2 Postup  montáže ETICS  

(rozhodující je technologický postup výrobce) 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku zateplení a z důvodů uplatnění záruky je třeba použít ucelený systém kontaktního 

zateplení se vzájemně kompatibilními vrstvami a výrobky od jednoho dodavatele (výrobce).  

2.c.8.5.3 Kontrola kvality 

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na: 

o Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné 

vyrovnání větších nerovností. 

o Kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace (PD) 
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o Kontrola tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD 

o Dodržování technologického postupu a všech konstrukčních detailů zateplovacího systému stanovených 

výrobcem ETICS. 

o Realizaci zateplovacího obkladu při odpovídajících klimatických podmínkách. 

o Dodržováni dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.,  

o Dostatečné prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou zpětnou 

montáž apod. 

o Lepení tepelně izolačních desek na sraz bez mezer a nerovností. Kontrolu rovinatosti nalepených izolačních 

desek. 

o Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše a na nároží. 

o Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a talířových hmoždinek výztužnou vrstvou. 

o Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, 

vytvoření pravidelné struktury povrchu.  

 

!!! Pro dosažení stejnobarevnosti povrchové omítky a nejlepší kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé 

strany fasády v jedné etapě. !! 

Tabulka doporučených odchylek rovinatosti ETICS: 
 

Hodnocený parametr rovinatosti Povolená odchylka 

Podklad 20 mm na /m 

Povrch tepelné izolace po vyrovnání 3 mm na /m  

Povrch omítek  0,5 mm + tl. zrna /m  

 

 

3 Podklady 

• Prohlídka objektu, fotodokumentace  

• Torzo stávající projektové dokumentace 

• Typové podklady konstrukční soustavy T06B 

• Snímek z katastrální mapy 

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Hygienické požadavky na výstavbu 

• Nařízení č. 10/2016 Sb.  - Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

• ČSN 73 1901-1-3 Navrhování střechy  

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Výpočty požadovaných tlouštěk izolantů 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011) 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
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• ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

• ČSN 730810: Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

• ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) 

•  Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

• ČSN 12 70 10 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení 

 

 

4 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného souhlasu. 

 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

Tento projekt nenahrazuje prováděcí, dodavatelskou, výrobní ani montážní dokumentaci.  

Při použití projektu pro jiné účely, než je uvedeno v této zprávě zpracovatel nezodpovídá za možné následné více 

náklady a vzniklé škody. 

Projektant upozorňuje na nutnost výkonu kvalifikovaného stavebního dozoru při realizaci díla. 

 

 

5 Přílohy 

- Tepelně technické posouzení střešního pláště 
 

V Kladně březen 2022 


