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Objekt:
Bytovy diim v ulici Novodvorska 1086/102, Praha 4 — Branik

k.0. Branik, LV 2033, p.¢. 2692/24

Investor:
Nazev: Spolecenstvi vlastnikii jednotek Novodvorska 1086/102
Sidlo: Novodvorska 1086/102, Praha 4
IC: 28183941
Zastoupené: Agentura BYT, spol. s r.o. ICO: 47118768
Na rovinach 324/12, Lhotka, 142 00 Praha
Dodavatel:

Bude vybran na zé&kladé vybérového fizeni.

Projektant:

Néazev: PROFIREVIT s.r.o.

Sidlo: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

IC: 247290 19

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Novak — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 0014759

Odpovédny projektant: Ing. Petr Novék (tel: 776 895 609)

Projektoval: Ing. Petr Novak petr.novak@profirevit.cz

1 Popis uzemi stavby

1.a  Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: k.u. Branik, LV 2033, p.¢. 2692/24.

Pozemek je dle vypisu z katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika.

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi. Objekt byl kolaudovan a v soucasnosti je vyuzivan jako objekt
k bydleni. Zplsob vyuZiti nebude stavebnimi Upravami zménén. Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich Uprav bude

v souladu s charakterem Gzemi.

1.b  Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem
NavrZené Upravy v ramci projektové dokumentace nevyzaduiji Uzemni rozhodnuti.

1.c  Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
NavrZené Upravy v rdmci rekonstrukce nejsou v rozporu s poZzadavky (zemné pladnovaci dokumentace.
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1.d  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki( na
vyuzivani Uzemi
Navrzené stavebni Upravy v ramci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi poZadavky na vyuZiti uzemi,

proto nebylo Zadano o povoleni pfipadnych vyjimek.

1.6 Pozadavky dotéenych organt
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotCenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organu véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

1.f  Vycet a zavéry provedenych priizkum a rozbor(
Prohlidka objektu probéhla dne 13.1.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

stfeSniho plasté, detaily a okoli objektu.

Podkladem pro projekéni prace byla i dokumentace z doby dodateéného zatepleni objektu.

1.9  Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist

1.9.1 Pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi
Pro dotéeny pozemek ani stavbu nejsou evidovany omezeni z divodu ochrany pamatkové péce, pfipadné ochrané tzemi.

1.9.2 Lokality soustavy Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

1.9.3 Zaplavové Gzemi
Navrhovana stavba se nenachéazi v zaplavovém uzemi

1.9.4 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi

1.9.5 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nachéazi inzenyrské sité PPD, PRE, Telefoniky 02, které nebudou

stavbou dotéeny.
Déle se nebude pracovat v ochranném pasu vzrostlych strom, jedna se pouze o rekonstrukci stfechy. Stavebni vytah a

pfipadny jefab pro transport materialu bude umistén mimo ochranné pasmo vzrostlych stromu.

1.h  Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi
Pozemek stavby nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

1.i  Vliv na okolni stavby a pozemky
Vzhledem k Ucelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéji vliv na podkozeni zivotniho prostfedi, proto

nebudou navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skuteCnosti bézné pfi stavebnich upravach budov obdobného charakteru a
rozsahu.

Stavba nema vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v Gizemi.
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1.j Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Vzhledem k rekonstrukci stfechy bez stavby leSeni je tento odstavec bezpfedmétny. Stavebni vytah bude umistén mimo

prostor se vzrostlou zeleni.

1.k  Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemk( pinicich funkci lesa.

1.1 Uzemné technické podminky
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu véetné bezbariérového pfistupu ke stavbé v ramci

stavebnich uprav feSenych touto PD zlstane zachovano stavajici.

1.m Vécné a ¢asové vazby stavby
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 04/2022, ukonéeni stavebnich praci a podani zadosti o kolaudacni

souhlas do 11/2022.

Stavba nevyZaduje Zadné podmiriujici a vyvolané investice.

1.n  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Snimek polohy objektu dle KN:
~N

M
2692/68

2692/42

2692761

Sson
: : : : : )
‘{.\ w15 20 /25m

A A0S N2

Stavba bude provadéna na pozemcich:
k.u. Branik, LV 2033, p.¢. 2692/24 - pozemky v majetku stavebnika.

Seznam pozemk{ dotéenych provadénim stavby:

Pfedpoklad osazenim stavebniho vytahu k severovychodnimu priceli feSené stavby:

k.U. Branik, p.C. 2692/61 - pozemky v majetku Hlavniho Mésta Praha, Mariénské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
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Zasah do stfechy sousedniho domu na rozhrani mezi sekcemi — &isly popisnymi:
k.U. Branik p.€. 2692/23 a 2692/25 - pozemky v majetku sousedicich spolegenstvi viastniku.
Jedna se o zfizeni délici atiky mezi dvéma sousednimi objekty. Délici atika v€etné Uprav s tim souvisejicich bude
provedena se souhlasem vlastniki dotéenych staveb. Podrobnosti provedeni viz. kniha detaild. Délici atiky umozni

v budoucnu realizaci zatepleni i sousednich vchodl bez zasahu do nové provedeného stieSniho plasté.

1.0  Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
NavrZenymi stavebnimi Gpravami nevzniknou nova ochranna nebo bezpeénostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

21.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Tato projektova dokumentace feSi zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Prohlidka objektu probéhla dne 13.1.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
stfeSniho plasté, detaily a okoli objektu.

ReSeny panelovy diim se nachézi na ulici Novodvorska &.p. 1086, v Praze 4, kde byl postaven jako &ast dilataéniho celku
fadového bytového domu panelovou konstrukéni soustavou T-08 B. Kolaudace probéhla pravdépodobné v prvni polovingé sedmdeséatych
let minulého stoleti (pfedpoklad 1964).

Budova je postavena jako fadovy bytovy panelovy dim podél ulice Novodvorska. Objekt je tvofen jednou sekci s dvéma vstupy
na obou priiceli domu. Budova je orientovana obytnymi mistnostmi bytt na jihozapadni a severovychodni svétovou stranu. Objekt ma 8
nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické (montézni) podlaZi, které CasteCné zasazeno pod okolni terén. Budova je zasazena do
okolniho rovinatého terénu a je pfistupna vstupnimi dvefmi ze dvou pricelnich stran, které se nachézeji v 1.NP (pfizemi).

Jedné se o pficny sténovy nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m. Stropni panely jsou pfedpjaté, vylehéené
dutinami s tlouStkou 190 mm. Vnitfni nosné a ztuzujici stény provedeny jako Zelezobetonové panely v 1. 190 mm.

Schodisté jednoramenné ze zalomenych dilcd Sifky 1,2m. Pro vertikélni pohyb v objektu slouzi déle osobni vytah.

Konstrukéni vyska jednotlivych podiaZi je 2,8 m.

Obvodové stény budovy na pricelich tvofi sendviCovy panel, ktery obsahuije tepelnou izolaci z pénového polystyrenu. Tloustka
obvodového panelu je pro pricelni panely 250 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni severovychodni fasady izolantem EPS tl.
100 mm a jihozapadni fasady izolantem 140mm.

ZastieSeni je feSeno jednoplastovou plochou stfechou s krytinou z hydroizolatni folie bez dodatecné tepelné izolace.

Celkem se v feSenych objektech nachézi 23 bytovych jednotek.

2.1.b Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v sou€asnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. ZpGsob vyuZiti nebude rekonstrukci zménén.

21.c Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Gpravami nebude toto zménéno.
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21d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

NavrZené Upravy uvedené v projektové dokumentaci jsou plné v souladu s nafizenim ¢.10/2016 - Nafizeni, kterym se

stanovuji obecné poZadavky na vyuZivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni
pfedpisy) v platném znéni.

Splnény zejména tyto ¢lanky a odstavce:

- Cast treti, § 39 — Zakladni zasady a pozadavky. Stavba spliiuje pozadavky na:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c) hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
d) ochrana proti hluku,

e) bezpeCnost a pristupnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

—_—— = =

- Cast tieti, § 40 — Obecné pozadavky. Stavba spliiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozamni
bezpecnost, Usporu energii a tepelnou techniku.

- Cast treti, § 43 — VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostedi.
Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat. Clanek h — vyskyt vinkosti ve stavebnich
konstrukcich je v souladu s platnymi pfedpisy. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporucené hodnoty
souginitele prostupu tepla die CSN 730540 v platném znéni.

- Cast treti, § 66, odstavec 3 b) a d) — je spinén. Skladba zateplovanych konstrukci je navrzena na doporucené
hodnoty souinitele prostupu tepla die CSN 730540 v platném znéni.

- Cast étvrta, § 60 — je spinén. Krytina véetné pisludenstvi zajistuje zachyceni a odvod srazkové vody do destové
kanalizace.

- Cast étvrta, § 64 odstavec 1 - pozadavek spinén pravidelng revidovanou hromosvodnou soustavou.

- Cast étvrta, § 66 odstavec 5 — vypiné otvor spliiuji projektovanymi viastnostmi tyto pozadavky. Statika plastovych /

hlinikovych profill podiéha vyrobni dokumentaci zhotovitele, jejiz bude soucasti.

Pro navrZené stavebni upravy feSené touto projektovou dokumentaci nebylo nutno Zadat o vydani vyjimek i jinych

ulevovych feSeni.

21.e Pozadavky dotéenych organu
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotCenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organl véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

21f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Objekt neni pamatkové chranén.

21.9 Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, zlstanou zachovany i

po realizaci navrzenych stavebnich uprav.

2.1.h Zakladni bilance stavby

2.1.h.1 Potieby a spotireby médii a hmot
Stavajici spotfeby médii a hmot budou zachovany ve stavajicich hodnotach.
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21.h.2 Hospodareni s destovou vodou
Stavajici feSeni neni stavebnimi pravami dle této PD dotceno.

21.h.3 Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpadu zlstane zachovano ve stavajicich relacich

21.h4 Energeticka bilance objektu
Po realizaci navrzenych praci se tfida energetické naroCnosti budovy nezméni. Jedna se o realizaci méné nez 25%

obalky budovy. Novy prlikaz energetické naroénosti neni nutné zpracovavat.

2.1.i Zakladni predpoklady vystavby
Navfené Upravy uvedené v projektové dokumentaci vyZaduji pouze koordinaci s pfipadnymi Cinnostmi, které byly jiz

dfive planovany na okolnich pozemcich. Zabor vefejného prostranstvi bude nutno fesit s viastniky okolnich pozemkd
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 04/2022, ukonleni stavebnich praci a podani Zadosti o
kolaudaéni souhlas 11/2022.

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy realizace.

21, Naklady na projektované stavebni prace a dodavky
Pfedpokladana cena za provadéné prace cca: 1,800.000,- K¢.

2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni
Reseny panelovy dim se nachazi na ulici Novodvorska ¢.p. 1086, v Praze 4, kde byl postaven jako &ast dilatagniho celku

fadového bytového domu panelovou konstrukéni soustavou T-08 B. Kolaudace probéhla pravdépodobné v prvni poloviné sedmdesatych
let minulého stoleti (pfedpoklad 1964).

Budova je postavena jako fadovy bytovy panelovy dim podél ulice Novodvorska. Objekt je tvofen jednou sekci s dvéma vstupy
na obou pruceli domu. Budova je orientovana obytnymi mistnostmi bytd na jihozapadni a severovychodni svétovou stranu. Objekt ma 8

nadzemnich obytnych podiaZi a 1 technické (montazni) podlaZi, které éastecné zasazeno pod okolni terén..

22.a Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni
Vizhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezpfedmétny. Jedna se pouze o zatepleni stfeSniho plasté, pfi niz

nedojde k zasadnim tvarovym zménam stavajiciho objektu a nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce
lokality. Atika bude z divodu dodatecného zatepleni stfeSniho plasté navySena celkové o max. 350mm. Dfive provedené
zatepleni obvodového plasté bude doplnéno aZ do Urovné nové atiky a oplechovano plechem 3edé barvy-viplanilovy plech.

(Podrobnosti viz. kniha detaild)

22b Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feSeni
Jedné se pouze o rekonstrukci stfechy, kterd nema vyznamny vliv na stavajici feSeni. Barva folie - Seda.

2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k z&dsahum do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou Zadné technologie vyroby.

2.4  Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby nedojde k zasahtm do stavajiciho reseni.

Stavajici feSeni stavby, pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim, nebude navrzenymi stavebnimi upravami
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dotéeno.

2.5 Bezpeénost prfi uzivani stavby
Materidly technologie navrzené v ramci této PD neobsahuji nebezpecné latky. Pfi pouzivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou Udrzbu a servis dle doporuceni vyrobcl prvk( a technologii zabudovanych ve stavbé.

V pribéhu uzivani objektu a stfech je nutné respektovat zvolenou koncepci stfechy. Stfecha je koncipovana jako
nepochlizna, a proto pfistup na stfechu muize byt umoznén pouze osobam konajicim opravu konstrukci pfistupnych ze
stfechy nebo osobam konajicim kontrolu a Udrzbu stfechy. Pro bezpecnost pfi préaci ve vySkach bude instalovan zachytny
systém.

Pro zajisténi spolehlivé funkce stfechy tedy doporucujeme:

alespof 2x ro¢né provést vizualni kontrolu stfesni krytiny v ploSe stfechy

- zaméfit se na odstranéni mechanickych nedistot, stav piekryti a pfipadné perforace

- alespon 1x ro¢né provést kontrolu stavu detailll, tmeleni. Zaméfit se na riziko odtrzeni tmell od souvisejicich

konstrukci, pfipadné vznik trhlin v samotné hmoté tmelu, stav antikorozni ochrany kovovych prvkd apod.

- alespon 4x roéné kontrolovat prdchodnost odvodiiovacich prvkd.

- uvedené Cinnosti doporu¢ujeme zadat k provadéni zodpovédné osobé nebo odborné organizaci.

- v pfipadé, Ze dojde k jakémukoliv poSkozeni asti konstrukce stfechy, je nutné neprodlené zajistit opravu odbornou
firmou, pfipadné pouéenou osobou.

- v pravidelnych intervalech provadét revizi hromosvodné soustavy.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

2.6.a Stavebni feSeni
Projektova dokumentace je zpracovana pro rekonstrukci hlavni roviny stfechy. Jedna se zejména o zatepleni stfeSniho

plasté véetné nové hydroizolace a nutnych navaznych praci v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora
s ohledem na pozadavky norem a pravnich pfedpisi. Jde napf. o zatepleni stfechy nastaveb (strojovna vytahu), vyména
koncovych prvki vzduchotechniky a oprava hromosvodu. V rdmci projektu dojde ke zfizeni nové délici atiky mezi navazujicimi

objekty — vySka atiky shodna s nové vybudovanou vyskou atiky obvodu feSeného domu.

2.6.b Konstrukéni a materialové reseni
Stavajici stfesni folie bude kompletné demontovana, doplnéna vrstva tepelné izolace a provedena nova povlakova

krytina — hydroizolaéni félie.

Stredni krytina navrzena z m PVC krytiny s garantovanou dlouhodobou zivotnosti, protiskluzem a s atestem brooft3.
Srovnavaci standard Protan SE 1,6mm. Tepelna izolace z EPS 100 S tl.+ min. 240mm (primérna tl. tepelné izoace).

V ramci rekonstrukce hlavni roviny stfechy dojde i k Upravé dotCenych konstrukci. Jedna se zejména o atiky, koncové
prvky vzduchotechniky apod. Dale dojde k zatepleni stfech nastaveb z EPS 100 S tl. 240mm opatfené shodné féliovou krytinou.
Po dokonéeni praci bude zpétné osazeno vodorovné vedeni hromosvodu.

Hlavni stfeSni rovina bude dopInéna o zachytny systém.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho feseni viz. technicka zprava D.1.1.A
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2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

2.6.c1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatreni
Pfi visuélni prohlidce nebyly objeveny trhliny statického rézu. Sanace mohou prob&hnout béznymi technologiemi pro sanaci

betonovych konstrukci. Mechanickd odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi stavebnimi pracemi ohroZena. Pfitizeni

stropnich panelt vlivem dodate¢ného zatepleni je zanedbatelné.

2.6.c.2 Zaveér k proveditelnosti opatieni
S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizacni prace zcela proveditelné.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

27a Technické feseni
Navrzenymi pracemi zlstane stavajici feSeni zachovano. Soucasti tohoto projektu neni feSeni technologii.

2.7b Vycet technickych a technologickych zafizeni
V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano s osazenim novych technickych ani technologickych zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Pozarné bezpecnosti feSeni je zpracovano v souladu s poZadavky platnych predpist v oblasti dodateéného zateplovani

objektt a rekonstrukci stfech. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu tykajici se

¢lenéni objektu na poZarni Useky, stavajicich tnikovych cest apod.

Pozarni bezpecnost je podrobné feSena vsamostatném pozarné bezpecnostnim feSeni, ktera je pfilohou

dokumentace s oznacenim D.1.3.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

29.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatfeni v PD jsou v souladu s tepelné-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy.

Jedna se o realizaci méné nez 25% obalky budovy nejde tedy o vétSi zménu budovy - novy prikaz energetické naro¢nosti

neni nutné zpracovavat

29.b Energeticka naro¢nost stavby
Podle § 7 zakona €. 318/2012 Sb., kterym se méni zékon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich

predpisl

2. Porovnavaci ukazatele

V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni je navrzeno feSeni zakladnich detailli tepelnych mostu a tepelnych vazeb
mezi konstrukcemi tak, aby svym provedenim odpovidaly pozadavkim CSN 73 0540-2 : 2011 na teplotni faktor a lineamni &initel
prostupu tepla. V rdmci zpracovani realizaéni projektové dokumentace Uprav objektu je nutné dofesdit a posoudit jednotlivé
konkrétni detaily tak, aby nasledna realizace byla v souladu s pozadavky uvedené tepelné technické normy.

Upravované obvodové konstrukce budovy budou po realizaci navrhovanych opatfeni VYHOVUJICI z hlediska soucinitele
prostupu tepla dle CSN 73 0540 - 2 : 2011.

Jednotlivé upravované stavebni konstrukce odpovidaji svym navrhem pozadavkim CSN 73 0540 - 2 : 2011 z hlediska

kondenzace vodni pary a celoroéni bilance vlhkosti. Pokud by v pribéhu realizace stavby do$lo ke zméné pouzitych materiald &i
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jejich parametrd, bude nutné provést nové dikladné posouzeni konstrukce z hlediska diftize a kondenzace vodni pary dle CSN
730540 a CSN EN ISO 13788.

29.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
S vyuzitim alternativnich zdrojli a energii neni v této fazi dokumentace uvazovano.

210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a Zivotni

prostfedi.
Hygienickd nezavadnost bude zajisténa pouzitim schvalenych vyrobkd, které splfiuji pfisluSna ustanoveni a normy, dale
spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskytim plisni a podobnych efektd.
Maximalni hladiny hluku emitované vSemi technologiemi do okoli nepfekro¢i pozadované limity:
SVEANE. ..o 50 dB(A)
SV NOCH ettt 40 dB(A)

210.a Vétrani
Vétrani budovy zlistane ve stavajicim rezimu, tedy pfirozené okny a nucené odtahovymi stfeSnimi ventilatory. V ramci

rekonstrukce budou vyménény pouze koncové prvky vzduchotechniky na stfeSe a napojeny na stavajici systém. Stavajici

potrubi vzduchotechniky nebude ménéno.

210.b Vytépéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.c Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.d Zasobovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210.e Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnoZzstvi produkovanych odpadu zlstane zachovéno ve stavajicich relacich.

2.10.f Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.

211 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pred ucinky vnéjSiho prostfedi. V ramci navrhovanych opatfeni dojde

k opravé stfechy, ¢imz budou stavajici styky a detaily vice chranény pred vlivem okolniho vnéjSiho prostfedi a prodlouZi se
Zivotnost celého objektu.
Navrzené materialy a technologie jsou uréeny do vnéjSiho prostfedi. Pro zaru€eni pfedepsané Zivotnosti materiald je nutno

provadét pravidelné udrzby dle pokyni vyrobcl materialu pfipadné dodavatele technologii.

211.a Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Radonové zatiZeni objektu je dle radonovych map na maximalné stfednim zatiZzeni. Méfeni radonového zatizeni v
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objektu nebylo provedeno. Do pivodniho opatfeni proti pronikani radonu do objektu (svisla a vodorovna hydroizolace spodni
stavby) neni v ramci rekonstrukce zasahovano. Bytové jednotky jsou v soucasnosti odvétravany pfirozené okny a nucené

centralnimi stfeSnimi ventilatory toto feSeni nebude navrzenou rekonstrukci zménéno.

211.b Ochrana pied bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v tizemi s bludnymi proudy.

211.c Ochrana pied technickou seizmicitou
Do stavaijiciho feSeni neni zasahovano.

211.d Ochrana pred hlukem
Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou pfevazné stavebni

prace. Pfi dodrZzeni ¢asového omezeni pouZzivani zdroju hluku (7 — 18 hod.) Ize v8ak povaZovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné.

NejhluéngéjSi Cast vystavby bude spocivat v kotveni izolantu a félie hmozdinkami do stavajicich obvodovych konstrukci.
DalSimi zdrojem hluku bude dale dovoz materialu. Provoz jednotlivych zdrojl hluku bude preruSovany a vyhradné v dobé 7 - 18
hod.

Zamérem nedojde k celkovému ani diléimu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeq Vv denni ani nocni
dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni. NavrZzeny zamér nemé negativni vliv

na zménu hlukového zatiZeni v posuzované lokalité a neovlivni hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti.

211.e Protipovodnova opatieni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém uzemi. Protipovodiiova opatfeni nejsou pozadovana.

211.f Ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném Uzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenan

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a  Napojovaci mista technické infrastruktury
NavrZzenymi pracemi nedojde k z&dnym zménam.

3.b  Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zUistane stavajici.

4 Dopravni reSeni

4.a Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
V ramci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feSeni.

4.b  Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zlstane stavajici.

B - Souhrnna technicka Novodvorska 1086, Praha 4 Strana 13 (celkem 19)



4.c Dopravav klidu
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zmeénam.

4.d Pésia cyklistické stezky

Nejsou touto dokumentaci dotCeny.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

5.a  Terénni upravy
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

5.b  Pouzité vegetacni prvky
Nejsou soucasti tohoto projektu.

5.c  Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni po€itano se specialnim biotechnickym opatfenim.

6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.a  Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavajici stav nebude zhorSen.

Vystavbou nebude zasazen Zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji zadna zviastni omezeni vztahujici se
k ochrané vod.
Maximalni hladiny hluku emitované v&emi technologiemi do okoli nepfekrogi:
SVEANE. ..o 50 dB(A)
SVNOCH cooiiiiiiiiiiiiie e, 40 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpeénych odpadi. Odpovidajici likvidaci odpadii ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostiedi.

6.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivocichui apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavajici vétraci otvory jednoplastové stfechy byly v pfedchozich letech v ramci rekonstrukce fasady upraveny tak, aby
i nadale umoznovali hnizdéni roryse obecného. Vramci rekonstrukce stfechy dojde k navy3eni stévajici atiky (z ddvodu
nutnosti pfidani tepelné izolace). Do stavajiciho obvodového plasté, jeho dodate¢ného zatepleni a stavajicich vétracich otvorl

nebude zasahovano. Projektované prace probéhnou pouze v roviné stfeSniho plaste.

Objekt, respektive jeho severovychodni priceli, je hnizdiStém roryse obecného. Na této ¢asti objektu nutno

postupovat v souladu s nafizenim ¢. 18/2009 hl. mésta Prahy!

Vzhledem ke skutecnostem, zjisténym v pribéhu ornitologického prizkumu objektu zpracovaného pfi pfedchozi
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rekonstrukci — zatepleni fasady Ize konstatovat, Ze objekt BD v ulici Novodvorska €. p. 1086, Praha 4 - Branik je
hnizdistém ZCHD roryse obecného (Apus apus). Hnizdisté tohoto ZCHD byla zjisténa za 1 VO na jihozapadnim
priceli objektu. V dalSich 2 pfipadech byla za VO na jihozapadnim priceli objektu, v souladu s Nafizenim MHMP c.

18/2009, zjisténa hnizdisté potencialni.

Vzhledem ke zjisténim skute¢nostem je nutné provadét stavebni Gpravy objektu ve vzdalenosti do 6 m od
zjisténych sidel ZCHD mimo obdobi hnizdéni ZCHD roryse obecného provadét stavebni Gpravy objektu ve

vzdalenosti do 6 m od zjisténych sidel ZCHD mimo obdobi hnizdéni ZCHD roryse obecného (20. 4. - 10. 8.).

6.c  Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

6.d Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodIéha posouzeni.

6.e  Zakladni parametry zplsobu naplnéni zavér( o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci
Navrhované stavebni Upravy nespadaji do rezimu pfedmétného zakona.

6.f  Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpec€nostni pasma ani jiny zplsob ochrany podle jinych pravnich predpisd.

7 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

8 Zasady organizace vystavby

8.a  Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby stavenisté budou investorem ur€eny pfipojné body na vlastnim pozemku.

Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnuta média je
odhadovan do 5.000,- K&

8.b  Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrzenych praci, neni tfeba realizovat Zadna opatfeni pro odvodnéni stavenisté.

8.c  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény ze stfechy a neni nutna stavba leSeni pouze zfizeni stavebniho vytahu.

Pfijezd na stavenidté pro zasobovani stavebnim materidlem bude zulice Némcicka. Vzhledem k velikosti objektu

pfedpokladame umisténi stavebniho vytahu na severovychodnim praceli vedle vstupu do domu (poloha viz. koordinacni
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situace). Pfipadny kontejner pro odvoz stavebniho odpadu bude umistén na pozemku pfed pricelim domu smérem do ulice
Némcicka.

Osobni vytahy uvniti domu neni mozné vyuzit pro jakykoli transport stavebniho materialu!

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy (zdroj mapy.cz):

Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani a rizika lokalniho pretizeni stropnich paneld probihat tzv. po

Castech. Material bude na stavbu pfivazen denné v pracovni dny.

8.d  Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti i

mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrzeni €asového omezeni pouzivani zdroji hluku (7 — 18 hod.) Ize vSak povazovat
zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.
o Projektované provadéné prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin
o Pfi provadéni praci bude pouzito ruéniho i elektrického néfadi (bouraci a vrtaci kladivo)
o Hluéné pracovni procesy (demontéze atik, vrtani otvord pro kotvy), budou provadény ve vySe uvedenou dobu
v pracovnich dnech.
o Pii hluénych stavebnich pracich nedojde k pfekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitini prostory 55dB
o Pii prohlidkach objektu nebyla zjisténa pfitomnost azbestovych vyrobk( a materilt v konstrukci feSené strechy.
(v pfipadé podezfeni na vyskyt azbestovych vldken ve stavajicich asfaltovych pasech, bude zpracovan pred

realizaci podrobny prizkum na pfitomnost azbestu).

8.e  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pfi realizaci se nepfedpoklada se zdsahem do stavajici zelené.

8.f  Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pfi realizaci bude nutno vyfidit zabory pro stavebni vytah a do¢asné také pro kontejner na likvidaci odpadi a suté.

8.9 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni. V pribéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po stavajicich
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trasach u vstupu do objektu, ani uvnitf objektu.

8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni

vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V priibéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni zivotniho prostedi.
Pfi realizaci stavebnich Uprav bytového domu je pocitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadu dle vyhlasky 8/2021

katalog odpadd.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katalog. ¢.
dpadu di e . Mnozstvi o .

ovyﬁ hl;IzPe Specifikace odpadu Kategorie (t nr;%z:n\:;) Zpusob nalozeni s odpadem
¢. 93/2016 Sb
150106 Smésné obaly 0 4m3 Likvidace opravnénou osobou
150102 Plastové obaly 0 2m3 Likvidace opravnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 0,05t Sbérna druhotnych odpadd
17 02 02 Sklo 0 0,01t Likvidace opravnénou osobou
17 02 03 Plastovy odpad 0 0,7t Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZené projektové dokumentace bude naloZeno v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),

jeho provadécich predpisu.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpad.

e Pfednostné bude zajiSténo vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pred
jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina a kameni, kov,
smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpeény odpad.

e Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

e Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze stavebni &innosti, pokud jejich dalSi

vyuziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

8.i  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Jedna se o rekonstrukci stfeSniho plasté, zemni prace nejsou soucasti navrzenych feSeni.

8.j  Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do pavodniho stavu pfed

zapocetim praci.
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vy

Vizhledem k U&elu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéjsi vliv na poSkozeni zivotniho prostfedi, proto nebudou
navrhovana Z&dné opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni rekonstrukce budovy pfinese s sebou skuteCnosti bézné pfi rekonstrukci

budov obdobného charakteru.

8.k Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora BOZP

P praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. VSeobecné pozadavky na bezpecnost prace:
o Pred zapocetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomucky
o DodrZovat pofadek na sklddce materialu a jejim okoli
o DodrZovat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
o Ochranné a bezpeénostni pomdcky pravidelné kontrolovat a udrZovat zafizeni v pfedepsaném stavu
o Zabezpedovat kontrolu pracovnich leSeni a stavebnich vytahti ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820
o PHipraci s elektrickymi pistroji je treba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.
o Pracovni &ety musi byt proSkoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

o Pracovnici musi byt vybaveni pfislusnymi ochrannymi pomdckami

S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovnikli je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,

ktery pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.

Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé ma stavebnik a to vtéchto pfipadech, které stanovi zakon €.

309/2006 Sh. V platném znéni:

o pifipraci ve vySce nad 10 m

o  pfi montazi tézkych konstrukéné stavebnich dilch

o pfipraci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru

o pfi préci se zdroji ionizujicich zafizeni

o pfi préaci nad vodou €i pfi préci v jeji tésné blizkosti

o pfi préci v ochranném pasmu energetického vedeni

o pfi studnafskych pracich

o pfi potapééskych pracich

o pii vykopovych pracich o hloubce vétsi nez 5 m

o pifi praci se zvySenym tiakem vzduchu

o pfipraci s vybusninami

o Nebo v pfipadé, bude-li pfekrogeno:

o Vice nez 30 pracovnich dnu stavebnich praci

o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del$i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn( v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

8.1  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyZadovana Zadna opatfeni.
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8.m Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nejsou vyZadovana Zadna opatfeni.

8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Pro potfeby stavenité budou investorem uréeny pfipojné body na media uvniti objektu a to ve spole¢nych prostorech.
Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahdjeni stavebnich praci bude prostor staveni§té ohrani¢en vystraznou paskou. V objektu, ktery bude slouZit z ¢asti
jako, zafizeni stavenisté budou osazeny informaéni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym feSenim Uprav nedojde k ohrozeni vefejnych zajma.

Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife ze stfechy.

8.0 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 04/2022, ukonéeni stavebnich praci a podani Zadosti o

kolaudacni souhlas do 11/2022.

9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici odtokové parametry nejsou navrzenymi stavebnimi pracemi dotCeny.

10 Zaveér

S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouzit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

V Kladné brezen 2022
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