
Akce: Rekonstrukce střešního pláště panelového domu Hurbanova 1183/34, Praha 5

Stavební objekt: T08B

ZRN

Díl: 01 - GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE STŘECHY SE ZATEPLENÍM 566 363,04 Kč                       

Díl:

Díl: 02 - DOZATEPLENÍ OBJEKTU + PRÁCE S TÍM SPOJENÉ 165 256,00 Kč                       

Díl:

Díl: 03 -STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI 102 497,19 Kč                       

Díl:

Díl: 04 - OPRAVA HROMOSVODŮ 41 500,00 Kč                         

Díl:

VRN Vedlejší rozpočtová náklady, zařízení staveniště 1,5% 13 134,24 Kč                        

Zábor veřejného prostranství 0,5% 4 443,75 Kč                          

CELKEM BEZ DPH 893 194,23 Kč              

DPH 15% 133 979,13 Kč              

DPH 21% -  Kč                           

CELKEM VČ. DPH 1 027 173,37 Kč           

Alternativní položky (bez DPH):

05 - OPRAVA SOKLOVÉHO PARTERU 64 722,00 Kč                         

Rekapitulace nákladů - kalkulace projektanta
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Orientační cenová kalkulace

Stavba:Rekonstrukce střešního pláště panelového domu 

Hurbanova 1183/34, Praha 5

Objednatel : 

Objekt:T08B Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing.Petr Novák Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Číslo zak: 201815 Datum : 01.05.2018

P.Č
Zkrácený popis v členění dle přílohy k nařízení vlády č. 

299/2001 Sb.
MJ

Množství 

celkem

Cena jednotková  

celkem
Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

01 - GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE STŘECHY 

SE ZATEPLENÍM

1 Demontáž stávajícího oplechování atik a podatikové 

lemovky

bm 47,00            80,00 Kč              3 760,00 Kč 

2 Demontáž oplechování stříšek nad lodžiemi m2 21,00            85,00 Kč              1 785,00 Kč 

3 Demontáž odtahů kanalizace a přeložení prvků 

vzduchotechniky atd.

kpl 3,00       2 000,00 Kč              6 000,00 Kč 

4 Likvidace odpadu pro rekonstrukci střešního pláště kpl 1,00     15 000,00 Kč            15 000,00 Kč 

5 Přesu hmot pro rekonstrukci střešního pláště (stavební 

výtah apod.)

kpl 1,00     25 000,00 Kč            25 000,00 Kč 

6 Očištění podkladu (plocha + atiky) m2 165,00            12,60 Kč              2 079,00 Kč 

7 Úprava podkladu - vyrovnání prohlubní apod. (bude 

fakturováno dle skutečnosti předpoklad 10% plochy)

m2 16,00          210,00 Kč              3 360,00 Kč 

8 Dodávka folie PROTAN SE 1,6 mm (uvažována s 15% 

prořezu - svary apod.)

m2 179,40          255,24 Kč            45 790,06 Kč 

9 Montáž střešní hydroizolace Protan m2 156,00          193,56 Kč            30 195,36 Kč 

10 Poplastovaný roh vnitřní bm 55,50            75,56 Kč              4 193,30 Kč 

11 Montáž poplast. plechů bm 55,50            71,76 Kč              3 982,68 Kč 

12 Geotextilie 300 g/m2 (uvažována s 10% prořezem - 

přesahy apod.)

m2 171,60            31,56 Kč              5 415,70 Kč 

13 Montáž geotextilie m2 156,00            40,20 Kč              6 271,20 Kč 

14 Vpust střešní DN 100 (125) ks 1,00       4 617,48 Kč              4 617,48 Kč 

15 Montáž vpustí ks 1,00          481,05 Kč                 481,05 Kč 

16 EPS 100 S tl. 260 mm (uvedena čistá plocha) tepelná 

izolace ve dvou vrstvách

m2 160,00          685,00 Kč          109 600,00 Kč 

17 EPS 100 - rozháňky u revizních šachet apod dodávka kpl 1,00       4 500,00 Kč              4 500,00 Kč 

18 Příplatek za minerální vatu (prostor komor VZT) m2 3,00          350,00 Kč              1 050,00 Kč 

Agentura BYT

p.Čepela - provozní technik

BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE VČETNĚ LIKVIDACE A PŘESUN HMOT

HLAVNÍ STŘEŠNÍ ROVINA VČETNĚ ATIK
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19 Montáž tepelné izolace dvouvrstvé (plocha + rozháňky) -  

v ceně uvažováno s lepením nízkoexpanzní pěnou

m2 320,00            75,00 Kč            24 000,00 Kč 

20 Mechanické kotvení střešního pláště kpl 1,00     28 000,00 Kč            28 000,00 Kč 

21 Alternativní položka: Vakuové kotvení (vyčíslit finanční 

rozdíl oproti mechanickéhu kotvení)

kpl 1,00     35 000,00 Kč 

22 Přeložení stávající kabeláže k ventilátorům včetně 

ochranné chráničky

bm 20,60          210,00 Kč              4 326,00 Kč 

23 Navýšení atik prolévacími žb. tvárnicemi kotvenými do 

nosného podkladu šířka 150mm

bm 47,00          510,00 Kč            23 970,00 Kč 

24 Vyzdění pomocné dělící atiky s tvárnice typu Ytong tl. 

150mm

bm 10,50          350,00 Kč              3 675,00 Kč 

25 Dodávka folie PROTAN SE 1,6 mm (uvažována s 20% 

prořezu - svary apod.)

m2 24,00          255,24 Kč              6 125,76 Kč 

26 Montáž mPVC folie m2 20,00          267,95 Kč              5 359,00 Kč 

27 Poplasovaný roh vnější bm 55,50            75,56 Kč              4 193,30 Kč 

28 Poplastovaná závětrná lišta předpoklad rš 250mm bm 55,50          229,44 Kč            12 733,92 Kč 

29 Montáž poplastovaných plechů bm 111,00            71,76 Kč              7 965,36 Kč 

30 Dodávka geotextilie 300 g/m2  (uvažována s 10% 

prořezem - přesahy apod.)

m2 22,00            31,56 Kč                 694,32 Kč 

31 Montáž geotextilie m2 20,00            40,20 Kč                 804,00 Kč 

32 EPS 100 S tl. 50 mm - vnitřní strana atiky m2 16,50          141,36 Kč              2 332,44 Kč 

33 XPS tl. 50 mm - zhlaví atiky m2 16,60          270,60 Kč              4 491,96 Kč 

34 Montáž tepelné izolace jednovrstvé - montážní 

přichycení PU lepidlem

m2 33,10          128,04 Kč              4 238,12 Kč 

35 OSB 3 N deska tl. 18 mm (uvažováno s 15% prořezem) m2 63,83          316,14 Kč            20 177,32 Kč 

36 Montáž OSB desek (zhlaví atik) m2 55,50          411,60 Kč            22 843,80 Kč 

37 Glastek 40 special mineral SBS modifikovaný asfaltový 

pás tl. 4 mm , prořez 10%

m2 30,25          216,20 Kč              6 540,05 Kč 

38 Celoplošné natavení pojistné izolace - svislá plocha m2 27,50          178,71 Kč              4 914,53 Kč 

39 Penetrační nátěr vč. mat. m2 27,50            42,60 Kč              1 171,50 Kč 

Pata střešní nástavby:

40 Dodávka folie PROTAN SE 1,6 mm (uvažována s 20% 

prořezu - svary apod.)

m2 6,84          255,24 Kč              1 745,84 Kč 

41 Montáž mPVC folie m2 5,70          233,00 Kč              1 328,10 Kč 

42 Poplasovaný Z profil rš 220mm bm 19,00          207,96 Kč              3 951,24 Kč 

43 Montáž poplastovaných profilů bm 19,00            71,76 Kč              1 363,44 Kč 

44 Dodávka geotextilie 300 g/m2  (uvažována s 10% 

prořezem - přesahy apod.)

m2 6,27            31,56 Kč                 197,88 Kč 

45 Montáž geotextilie m2 5,70            38,53 Kč                 219,59 Kč 

46 XPS tl. 40 mm - vnější strana m2 6,00          414,81 Kč              2 488,83 Kč 

PROVEDENÍ DETAILŮ (ŠACHTY, NÁSTAVBY APOD.)

PROVEDENÍ ATIK:
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47 Montáž tepelné izolace jednovrstvé - montážní 

přichycení PU lepidlem

m2 6,00          128,04 Kč                 768,24 Kč 

Základy pod ventilátory 3 ks:

48 Navýšení základů pod ventilátory tvárnicemi typu Ytong bm 12,60          300,00 Kč              3 780,00 Kč 

49 Dodávka folie PROTAN SE 1,6 mm (uvažována s 20% 

prořezu - svary apod.)

m2 7,20          255,24 Kč              1 837,73 Kč 

50 Montáž mPVC folie m2 6,00          233,00 Kč              1 398,00 Kč 

51 Poplasovaný profil bm 25,20            78,84 Kč              1 986,77 Kč 

52 Montáž poplastovaných profilů bm 25,20            71,76 Kč              1 808,35 Kč 

53 Dodávka geotextilie 300 g/m2  (uvažována s 10% 

prořezem - přesahy apod.)

m2 6,60            31,56 Kč                 208,30 Kč 

54 Montáž geotextilie m2 6,00            40,20 Kč                 241,20 Kč 

55 EPS 100 S tl. min. 50 mm - vnější strana m2 6,00          141,36 Kč                 848,16 Kč 

56 Montáž tepelné izolace jednovrstvé - montážní 

přichycení PU lepidlem

m2 6,00          128,04 Kč                 768,24 Kč 

57 OSB 3 N deska tl. 25 mm (uvažováno s 20% prořezem) m2 5,40          404,00 Kč              2 181,57 Kč 

58 montáž OSB desek m2 4,50          394,45 Kč              1 775,03 Kč 

59 Glastek 40 special mineral SBS modifikovaný asfaltový 

pás tl. 4 mm (uvažováno se zdvojením pásu v místě 

detailů)

m2 28,00          216,20 Kč              6 053,60 Kč 

60 Celoplošné natavení parozábrany - svislá plocha + 

vnitřek

m2 4,50          178,71 Kč                 804,20 Kč 

61 Penetrační nátěr vč. mat. m2 4,50            35,50 Kč                 159,75 Kč 

62 Dodávka ukončení kanalizačního potrubí se stříškou 

včetně podružného materiálu

ks 3,00       2 944,48 Kč              8 833,44 Kč 

63 Montáž potrubí včetně stavebních úprav s tím 

spojených (rozšíření šachty, prostup ze zhora)

ks 3,00       1 202,44 Kč              3 607,32 Kč 

64 Očištění + příprava podkladu (oprava boulí apod.) m2 20,00          165,60 Kč              3 312,00 Kč 

65 Dodávka folie PROTAN SE 1,6 mm (uvažována s 15% 

prořezu - svary apod.)

m2 24,15          255,24 Kč              6 164,05 Kč 

66 Montáž střešní hydroizolace Protan m2 21,00          233,00 Kč              4 893,00 Kč 

67 Poplastovaný roh vnitřní bm 12,60            75,56 Kč                 951,99 Kč 

68 Poplastovaná závětrná lišta rš 250 bm 12,60          229,44 Kč              2 890,94 Kč 

69 Poplastovaný roh vnější bm 12,60            75,56 Kč                 951,99 Kč 

70 Poplastovaný profil s okapnicí rš 200 bm 6,40          175,95 Kč              1 126,08 Kč 

71 Montáž poplast. plechů bm 44,20            71,76 Kč              3 171,79 Kč 

72 Mechanické kotvení fólie (šrouby s teleskopy) kpl 1,00       3 000,00 Kč              3 000,00 Kč 

73 Geotextilie 300 g/m2 (uvažována s 10% prořezem - 

přesahy apod.)

m2 23,10            31,56 Kč                 729,04 Kč 

74 Montáž geotextilie m2 21,00            40,20 Kč                 844,20 Kč 

75 EPS 100 S tl. 120 mm m2 20,00          363,99 Kč              7 279,80 Kč 

76 XPS 50 mm zhlaví atiky m2 5,70          259,33 Kč              1 478,15 Kč 

STŘECHA NÁSTAVEB (STROJOVNY VÝTAHU)
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77 Montáž tepelné izolace  -  v ceně uvažováno s lepením 

nízkoexpanzní pěnou

m2 25,70            76,56 Kč              1 967,59 Kč 

78 OSB 3 N deska tl. 18 mm (uvažováno s 10% prořezem) m2 8,36          316,14 Kč              2 642,89 Kč 

79 Montáž OSB desek (zhlaví atik) m2 7,60          394,45 Kč              2 997,82 Kč 

80 Úprava odvětrání komor kpl 1,00       2 000,00 Kč              2 000,00 Kč 

81 Dodávka a montáž střešních žlabů včetně příslušenství 

srovnávací standard Lindab DN100

bm 6,40       1 017,39 Kč              6 511,30 Kč 

82 Dodávka a montáž střešníchsvodů včetně příslušenství 

srovnávací standard Lindab DN 80

bm 3,00       1 152,80 Kč              3 458,40 Kč 

01 - GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE STŘECHY SE ZATEPLENÍM          566 363,04 Kč 

02 - DOZATEPLENÍ OBJEKTU + PRÁCE S TÍM 

SPOJENÉ

1 Očištění WAP (čištění tlakovou vodou)+odstranění 

volných částí

m2 60,00            25,00 Kč              1 500,00 Kč 

2 Provedení odtrhových a výtažných zkoušek ks 2,00       1 500,00 Kč              3 000,00 Kč 

3 Zakrývání otvorů m2 4,00            45,00 Kč                 180,00 Kč 

4 Penetrace podkladu VKZS před montáží m2 60,00            30,00 Kč              1 800,00 Kč 

5 Zateplovací systém stěn fasády střešních nástaveb 

EPS 70 F tl. 50mm + hmoždinky se zátkou + armování  

m2 57,00          650,00 Kč            37 050,00 Kč 

6 Zatepl. syst. ostění a nadpraží - MW tl. 30mm + 

armování + penetrace  (protipožární úprava detailu)

m2 3,00          900,00 Kč              2 700,00 Kč 

7 Zatepl. parapetů - min. XPS 20mm 

+armování+penetrace 

m2 1,00          520,00 Kč                 520,00 Kč 

8 Povrchová úprava zateplených ploch nad soklem 

tenkovrstvou silikonovou omítkou , zrnitost 1,5 mm. 

m2 60,00          305,00 Kč            18 300,00 Kč 

9 Profil roh.plastový s tkaninou - rohy objektu apod. bm 16,00            30,00 Kč                 480,00 Kč 

10 Profil roh.PVC  s tkaninou a okapnicí  - nadpraží oken 

apod.

bm 3,00            50,00 Kč                 150,00 Kč 

11 Profil připojovací okenní apulišta bm 6,60          110,00 Kč                 726,00 Kč 

12 Parapety hliník tl. min. 1mm s bočními PVC krytkami. 

Dodávka včetně příslušenství a komprimačních pásek. 

R.š. cca. 360 mm

bm 2,00          510,00 Kč              1 020,00 Kč 

13 Pomocné lešení + případná ochrana střešní krytiny v 

místě realizace

kpl 1,00       2 500,00 Kč              2 500,00 Kč 

14 Dodávka a montáž nového žárově zinkovaného žebříku ks 1,00       8 500,00 Kč              8 500,00 Kč 

15 Demontáž stávajícího anténního stožáru včetně 

likvidace

kpl 1,00          850,00 Kč                 850,00 Kč 

16 Dodávka a montáž nového žárově zinkovaného 

anténího stožáru kotveného přes stěnu strojovny

ks 1,00       4 500,00 Kč              4 500,00 Kč 

17 Demontáž stávajících výplní otvorů kpl 1,00       1 500,00 Kč              1 500,00 Kč 

18 Dodávka a montáž nového PVC okna Uw=1,2W/m2K 

rozměr 600/600mm

ks 2,00       1 890,00 Kč              3 780,00 Kč 

19 Dodávka a montáž nových plastových dveří včetně 

nadezdění prahu. Rozměr průchodu cca. 900/1100mm. 

Dodávka včetně kování a sady klíčů. Ud=1,2W/m2K

ks 2,00       8 500,00 Kč            17 000,00 Kč 
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Oprava vnější fasády domu v oblasti atiky:

20 Dodávka a montáž EPS 70 F tl. 120mm včetně kotvení 

a armování 

m2 22,50          890,00 Kč            20 025,00 Kč 

21 Příplatek za provedení armování s přesahem na 

stávající systém min. 150mm.

m2 10,00          260,00 Kč              2 600,00 Kč 

22 Provedení tenkovrstvé silikonové omítky včetně 

penetrace

m2 32,50          310,00 Kč            10 075,00 Kč 

23 Příslušenství k zateplovacímu systému kpl 1,00       1 500,00 Kč              1 500,00 Kč 

24 Příplatek za provedení pomocí "horolezecké techniky" kpl 1,00     18 500,00 Kč            25 000,00 Kč 

Alternativní provedení:

25 Provedení roštu s dřevěných latí + vyplnění minerální 

vatou tl. 120mm 

m2 22,50       1 100,00 Kč 

26 Záklop roštu z deset typu cetris tl. 15mm m2 22,50          510,00 Kč 

27 Oplechování záklopu falcovaným plechem m2 22,50       1 300,00 Kč 

28 Příplatek za provedení pomocí "horolezecké techniky" kpl 1,00     12 000,00 Kč 

         165 256,00 Kč 

03 -STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI

1 Očištění podkladu m2 21,00            30,00 Kč                 630,00 Kč 

2 Provedení zateplení EPS 100 s tl. 50mm m2 21,00          450,00 Kč              9 450,00 Kč 

3 Dodávka a montáž OSB desky 3N tl. 20mm m2 21,00          490,00 Kč            10 290,00 Kč 

4 Dodávka a montáž falcovaného plechu typu Lindab m2 21,00       1 250,00 Kč            26 250,00 Kč 

5 Příplatek za jištění - horolezecká technika kpl 1,00       8 500,00 Kč              8 500,00 Kč 

6 Dodávka a montáž střešních žlabů včetně příslušenství 

srovnávací standard Lindab DN100

bm 18,24       1 017,39 Kč            18 557,19 Kč 

7 Dodávka a montáž střešního svodu včetně příslušenství 

srovnávací standard Lindab DN 80 (odvod na zelený 

pás před objektem)

bm 25,00       1 152,80 Kč            28 820,00 Kč 

         102 497,19 Kč 

04 - OPRAVA HROMOSVODŮ

1 Demontáž vodorovného vedení na střeše včetně 

likvidace

kpl 1,00       3 500,00 Kč              3 500,00 Kč 

2 Dodávka a montáž nového hromosvodného vedení na 

střeše včetně podkladních podložek

kpl 1,00     30 000,00 Kč            30 000,00 Kč 

3 Napojení na stávající svislé svody a sousední objekt kpl 1,00       4 500,00 Kč              4 500,00 Kč 

4 Provedení dílčí revize hromosvodu kpl 1,00       3 500,00 Kč              3 500,00 Kč 

           41 500,00 Kč 

03 -STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI

04 - OPRAVA HROMOSVODŮ

02 - DOZATEPLENÍ OBJEKTU + PRÁCE S TÍM SPOJENÉ
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