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Objekt: 

Bytový dům na ulici Hurbanova č.p. 1183, Praha 4  

k.ú. KRČ, p.č. 2869/30 

Investor: 
Název: Bytové družstvo Hurbanova 1183 

Sídlo:    Hurbanova 1183/34, Praha 4 – Krč, 142 00 

IČ:    25781308 

V zastoupení:   Agentura BYT, spol. s r.o. 

    Na Rovinách 324/12 

    Praha 4 – Lhotka, 142 00 

Kontaktní osoba:                Martin Čepela, martin.cepela@agenturabyt.cz 

 

Dodavatel:    

Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Projektant: 
Název:    PROFIREVIT s.r.o. 

Sídlo:    Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno  

IČ:    247 290 19  

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Arch. Zdeněk Parduba – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby   

    Číslo autorizované osoby: 0000300  

Odpovědný projektant:   Ing. Petr Novák (tel: 776 895 609) 

Projektoval:    Ing. Petr Novák petr.novak@profirevit.cz 

 

 

1 Popis území stavby 

1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 
Navrhované stavební úpravy se budou provádět na objektu, který je umístěn na stavebním pozemku: 

Obec: Praha, k.ú., Krč 727598, LV 2286,  p.č. 2869/30 o celkové výměře 204 m2 

Pozemek je dle výpisu z Katastru nemovitostí ve vlastnictví stavebníka. 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území. Objekt byl kolaudován a v současnosti je využíván jako objekt 

k bydlení. Způsob využití nebude revitalizací změněn. Stavba i po provedení navržených stavebních úprav bude v souladu 

s charakterem území. 

1.b Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Navržené úpravy v rámci projektové dokumentace nevyžadují územní rozhodnutí. 

mailto:martin.cepela@agenturabyt.cz
mailto:petr.novak@profirevit.cz
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1.c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržené úpravy v rámci rekonstrukce nejsou v rozporu s požadavky územně plánovací dokumentace. 

1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Navržené stavební úpravy v rámci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území, 

proto nebylo žádáno o povolení případných výjimek. 

1.e Požadavky dotčených orgánů 
V průběhu realizace (PD) byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů. Soupis vydaných stanovisek 

dotčených orgánů včetně popisu, jak byla jednotlivá stanoviska splněna, je uveden v samostatné příloze této zprávy. 

1.f Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Prohlídka objektu proběhla dne 16.05.2018, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

střešního pláště, detaily, společné prostory a okolí objektu.  

Jiné průzkumy a rozbory povaha navrhovaných stavebních úprav nevyžadovala. 

1.g Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.g.1 Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území  

Pro dotčený pozemek ani stavbu nejsou evidovány omezení z důvodů ochrany památkové péče, případně ochraně území.  

1.g.2 Lokality soustavy Natura 2000  

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

1.g.3 Záplavové území 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území 

1.g.4 Poddolované území 

Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném území 

1.g.5 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemcích sousedících s řešeným objektem se nachází inženýrské sítě PPD, PRE, Telefoniky O2, které nebudou 

stavbou dotčeny. 

Dále se nebude pracovat v ochranném pásu vzrostlých stromů. 

1.h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Pozemek stavby neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.i Vliv na okolní stavby a pozemky  
 Vzhledem k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na poškození životního prostředí, proto 

nebudou navrhována žádná opatření pro jeho ochranu.  

      Vlastní stavební činnost přinese s sebou skutečnosti běžné při stavebních úpravách budov obdobného charakteru a 

rozsahu. 

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry v území. 
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1.j Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k rekonstrukci střechy bez stavby lešení je tento odstavec bezpředmětný. Stavební výtah bude umístěn mimo 

prostor se vzrostlou zelení. 

1.k Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Při realizaci nebude nutno vyřídit zábory na pozemcích ZPF nebo pozemků plnících funkci lesa. 

1.l Územně technické podmínky 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu včetně bezbariérového přístupu ke stavbě v rámci 

stavebních úprav řešených touto PD zůstane zachováno stávající. 

1.m Věcné a časové vazby stavby 
Termín zahájení realizace je plánován na období od 07/2018, ukončení stavebních prací a podání žádosti o kolaudační 

souhlas do 12/2019. 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 

1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

Snímek polohy objektu dle KN: 

 
 

Stavba bude prováděna na pozemcích:  

Krč, p.č. 2869/30 
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V majetku bytového družstva Hurbanova 1183 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Osazením stavebního výtahu: Krč, p.č. 2869/1 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Drobným úpravou u střechy: Krč, p.č. 2869/29 

Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  

Svěřená správa: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 

 

1.o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Navrženými stavebními úpravami nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.a Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Tato projektová dokumentace řeší změnu stávající dokončené stavby dle popisu dále. 

Prohlídka objektu proběhla dne 16.05.2018, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

střešního pláště, detaily, společné prostory a okolí objektu.  

Jiné průzkumy (stavebně – technický nebo stavbě-historický průzkum) a statické posouzení stávajících konstrukcí a 

prvků povaha navrhovaných stavebních úprav nevyžadovala. 

Řešený panelový dům se nachází v ulici Hurbanova 1183, Praha 4, kde byl postaven jako součást řadové výstavby, 

konstrukční soustavou T08B. Jedná se o štítovou sekci – tedy jedno číslo popisné. Na řešenou sekci navazuje další typizované 

sekce shodné konstrukční soustavy. 

Objekt má 8 nadzemní obytných podlaží a 1 technické podlaží.  Budova je zasazena do okolního mírně svažitého 

terénu a je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Z ulice Hurbanova je vchod považován za hlavní.  

Jedná se o příčný stěnový konstrukční nosný systém s osovým modulem 6,0 m. Celková šířka budovy v řešeném 

úseku je 10 m (měřeno v úrovni typických podlaží bez lodžií) a délka 18,2m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,80 m a 

světlá výška 2,55m. Stropní panely jsou v tl. 190 mm, vylehčené dutinami. Centrální schodiště je provedeno jako jednoramenné 

situované do komunikačních prostor domu osvětlené a větrané okny. Obvodové stěny na průčelích jsou tvořeny 

železobetonovým sendvičovým panelem. Tloušťka obvodového panelu na průčelích je 220 mm s tepelnou izolací z pěnového 

polystyrenu v tl. 40 mm, štítových pak 260 mm též s vloženou izolací.  

Zastřešení objektu je původní bez změny skladby střechy. V současnosti řešeno jednoplášťovou střechou odpovídající 

době výstavby.  Krytinu tvoří asfaltová lokálně opravovaná hydroizolace. Otvorové výplně do bytů byly nahrazeny novými okny 

s plastovým rámem a zasklením izolačním dvojsklem 4-16-4. V minulých letech proběhlo zateplení obvodového pláště a 

rekonstrukce lodžií. 

Celkem je v objektu 23 bytových jednotek. 
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2.1.b Účel užívání stavby 

Objekt byl kolaudován a v současnosti je využíván jako objekt k bydlení. Způsob využití nebude revitalizací změněn. 

2.1.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru a stavebními úpravami nebude toto změněno.  

2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Navržené úpravy uvedené v projektové dokumentaci jsou plně v souladu s nařízením č.10/2016 - Nařízení, kterým se 

stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební 

předpisy) v platném znění. 

Pro navržené stavební úpravy řešené touto projektovou dokumentací nebylo nutno žádat o vydání výjimek či jiných 

úlevových řešení. 

2.1.e Požadavky dotčených orgánů 

V průběhu realizace (PD) byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů. Soupis vydaných stanovisek 

dotčených orgánů včetně popisu, jak byla jednotlivá stanoviska splněna, je uveden v samostatné příloze této zprávy. 

2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není památkově chráněn. 

2.1.g Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, zůstanou zachovány i 

po realizaci navržených stavebních úprav. 

2.1.h Základní bilance stavby 

2.1.h.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot  

Stávající spotřeby médií a hmot budou zachovány ve stávajících hodnotách. 

2.1.h.2 Hospodaření s dešťovou vodou  

Stávající řešení není stavebními úpravami dle této PD dotčeno. 

 

2.1.h.3 Druhy produkovaných odpadů a jejich likvidace 

Druhy a množství produkovaných odpadů zůstane zachováno ve stávajících relacích 

2.1.h.4 Energetická bilance objektu 

Po realizaci navržených prací se třída energetické náročnosti budovy nezmění. Jedná se o realizaci méně než 25% 

obálky budovy. Nový průkaz energetické náročnosti není nutné zpracovávat. 

2.1.i Základní předpoklady výstavby  

Navřené úpravy uvedené v projektové dokumentaci vyžadují pouze koordinaci s případnými činnostmi, které byly již 

dříve plánovány na okolních pozemcích. Zábor veřejného prostranství bude nutno řešit s vlastníky okolních pozemků 

Termín zahájení realizace je plánován na období od 07/2018, ukončení stavebních prací a podání žádosti o 

kolaudační souhlas do 12/2019. 
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Stavba není rozdělena na jednotlivé etapy realizace. 

2.1.j Náklady na projektované stavební práce a dodávky 

Předpokládaná cena za prováděné práce cca: 1,000.000,- Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Řešený panelový dům se nachází v ulici Hurbanova 1183, Praha 4, kde byl postaven jako součást řadové výstavby, konstrukční 

soustavou T08B. Jedná se o štítovou sekci – tedy jedno číslo popisné. Na řešenou sekci navazuje další typizované sekce shodné 

konstrukční soustavy. 

2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k rozsahu prací v této PD je tento oddíl bezpředmětný. Jedná se pouze o zateplení střešního pláště, při níž 

nedojde k zásadním tvarovým změnám stávajícího objektu a nedojde k negativnímu ovlivnění stávající urbanistické koncepce 

lokality. Atika bude navýšena celkově o cca. 300mm. Toto řešení je nutné, jinak z důvodu stávající nulové atiky nelze provést 

dodatečné zateplení. Toto řešení je patrné na některých již opravených domech v okolí. 

2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze stávající koncepce panelového domu a bere zřetel na okolní již revitalizované panelové 

objekty a provedené stavební úpravy v minulých letech na tomto domě. Barevné řešení domu bude zachováno. Nové omítky 

budou mít podobné odstíny jako stávající již zateplené plochy. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V rámci stavby nedojde k zásahům do stávajícího provozního řešení. Nevzniknou žádné technologie výroby. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V rámci stavby nedojde k zásahům do stávajícího řešení. 

Stávající řešení stavby, pro výkon práce osob se zdravotním postižením, nebude navrženými stavebními úpravami 

dotčeno. 

2.5 Bezpečnost pří užívání stavby 
Materiály technologie navržené v rámci této PD neobsahují nebezpečné látky. Při používání stavby je nutno dbát na 

pravidelnou údržbu a servis dle doporučení výrobců prvků a technologií zabudovaných ve stavbě. 

Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporučuje v jejich oblasti 

provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. 

Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové vody a mechanických nečistot. 

V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdříve, aby nedošlo k zatékání 

vody do fasádního systému. Pokud došlo k poškození tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad 

a cca 100 mm od výřezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji 

přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkaniny přes původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí 

výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktuře a barevnosti. 

Minimálně 2x ročně kontrolovat průchodnost střešních vpustí. V pravidelných intervalech provádět revizi hromosvodné 

soustavy. 
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2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.a Stavební řešení 

Projektová dokumentace je zpracována pro provedení opravy a dodatečného zateplení vnějšího kontaktního 

zateplovacího systému (ETICS) fasády svislého obvodového pláště domu, opravu a zateplení lodžií, kompletního zateplení 

střešního pláště a nutných návazných prací v rozsahu upřesněného na základě jednání se zástupci investora s ohledem na 

požadavky norem a právních předpisů. 

2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 

Střešní krytina navržena z m PVC krytiny s protiskluzem a s atestem brooft3.  

V rámci rekonstrukce hlavní roviny střechy dojde i k úpravě dotčených konstrukcí. Jedná se zejména o střešní 

nástavby. 

Podrobný popis stavebně konstrukčního řešení viz. technická zpráva D.1.1.A 

2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 

2.6.c.1 Statické posouzení proveditelnosti navržených opatření 

Při visuální prohlídce obvodového pláště a nosných železobetonových konstrukcí nebyly objeveny trhliny statického rázu. 

Sanace mohou proběhnout běžnými technologiemi pro sanaci betonových konstrukcí. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí 

není navrženými stavebními pracemi ohrožena. 
 

2.6.c.2 Závěr k proveditelnosti opatření 

S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navržené revitalizační práce zcela proveditelné.  

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.a Technické řešení 

Navrženými pracemi zůstane stávající řešení zachováno. Součástí tohoto projektu není řešení technologií. 

2.7.b Výčet technických a technologických zařízení 

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno s osazením nových technických ani technologických zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečností řešení je zpracováno v souladu s požadavky platných předpisů v oblasti dodatečného zateplování 

objektů. V rámci řešení nedojde k zásahu do stávajícího požárně bezpečnostního řešení objektu týkající se členění objektu na 

požární úseky, stávajících únikových cest apod. 
 

Požární bezpečnost je podrobně řešena v samostatném požárně bezpečnostním řešení, která je přílohou 

dokumentace s označením D.1.3.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

2.9.a Kritéria tepelně technického hodnocení 

Navrhovaná opatření v PD jsou v souladu s tepelně-technickými požadavky danými ČSN 730540:2011 a právními předpisy. 

2.9.b Energetická náročnost stavby 

Podle § 7 zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
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předpisů 

2. Porovnávací ukazatele 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení je navrženo řešení základních detailů tepelných mostů a tepelných vazeb 

mezi konstrukcemi tak, aby svým provedením odpovídaly požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2011 na teplotní faktor a lineární činitel 

prostupu tepla. V rámci zpracování realizační projektové dokumentace úprav objektu je nutné dořešit a posoudit jednotlivé 

konkrétní detaily tak, aby následná realizace byla v souladu s požadavky uvedené tepelně technické normy.  

Upravované obvodové konstrukce budovy budou po realizaci navrhovaných opatření VYHOVUJÍCÍ z hlediska součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 : 2011.  

Jednotlivé upravované stavební konstrukce odpovídají svým návrhem požadavkům ČSN 73 0540 - 2 : 2011 z hlediska 

kondenzace vodní páry a celoroční bilance vlhkosti. Pokud by v průběhu realizace stavby došlo ke změně použitých materiálů či 

jejich parametrů, bude nutné provést nové důkladné posouzení konstrukce z hlediska difúze a kondenzace vodní páry dle ČSN 

73 0540 a ČSN EN ISO 13788.   
 

2.9.c Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

S využitím alternativních zdrojů a energií není v této fázi dokumentace uvažováno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Navrhovaná opatření negativně nezasáhnou kvalitu bydlení v objektu a nemají negativní vliv na okolní stavby a životní 

prostředí.  

Hygienická nezávadnost bude zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují příslušná ustanovení a normy, dále 

správnou technologií výstavby, aby nedocházelo k nežádoucím výskytům plísní a podobných efektů. 

Maximální hladiny hluku emitované všemi technologiemi do okolí nepřekročí požadované limity: 

  - ve dne…………………………………. 50 dB(A) 

 - v noci ………………………………….. 40 dB(A) 

2.10.a Větrání  

Větrání budovy zůstane ve stávajícím režimu, tedy přirozeně okny a nuceně odtahovými střešními hlavicemi. 

2.10.b Vytápění 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.c Hledisko denního osvětlení 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.d Zásobování vodou 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.10.e Druhy produkovaných odpadů a jejich likvidace 

Druhy a množství produkovaných odpadů zůstane zachováno ve stávajících relacích. 

2.10.f Ochrana proti hluku 

Stávající řešení nebude změněno.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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Navrhovaná opatření negativně neovlivní stavbu před účinky vnějšího prostředí. V rámci navrhovaných opatření dojde 

k opravě střechy a dokončení zateplení, čímž budou stávající styky obvodových panelů více chráněny před vlivem okolního 

vnějšího prostředí a prodlouží se životnost celého objektu. 

Navržené materiály a technologie jsou určeny do vnějšího prostředí. Pro zaručení předepsané životnosti materiálů je nutno 

provádět pravidelné údržby dle pokynů výrobců materiálu případně dodavatele technologií. 

2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové zatížení objektu je dle radonových map na maximálně středním zatížení. Měření radonového zatížení v 

objektu nebylo provedeno. Do původního opatření proti pronikání radonu do objektu (svislá a vodorovná hydroizolace spodní 

stavby) není v rámci rekonstrukce zasahováno. Bytové jednotky jsou v současnosti odvětrávány přirozeně okny a nuceně 

centrálními střešními ventilátory. 

2.11.b Ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v území s bludnými proudy. 
 

2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou 

Do stávajícího řešení není zasahováno. 
 

2.11.d Ochrana před hlukem 

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou převážně stavební 

práce. Při dodržení časového omezení používání zdrojů hluku (7 – 18 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 

akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat v kotvení izolantu a fólie hmoždinkami do stávajících obvodových konstrukcí. 

Dalšími zdrojem hluku bude dále dovoz materiálu. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 18 

hod. 

Záměrem nedojde k celkovému ani dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní ani noční 

době nad limitní hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. Navržený záměr nemá negativní vliv 

na změnu hlukového zatížení v posuzované lokalitě a neovlivní hlukovou pohodu obyvatelstva v zájmové oblasti. 

2.11.e Protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nejsou požadována. 

2.11.f Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu 

Pozemek se nenachází v poddolovaném území, výskyt volného metanu nebyl v lokalitě zaznamenán 

 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

3.a Napojovací místa technické infrastruktury 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. 

3.b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojení zůstane stávající. 
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4 Dopravní řešení 

4.a Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V rámci projektované stavby nebude zasahováno do stávajících dopravního řešení. 

4.b Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zůstane stávající. 

4.c Doprava v klidu 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. 

4.d Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou touto dokumentací dotčeny. 

 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.a Terénní úpravy 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám.  

5.b Použité vegetační prvky 
V rámci projektu bude na pozemku provedeno osetí travním semenem.  

5.c Biotechnická opatření 
V rámci projektu není počítáno se speciálním biotechnickým opatřením. 

 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.a Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Budova po provedení rekonstrukce nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stávající stav nebude zhoršen.  

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Pro danou lokalitu nevyplývají žádná zvláštní omezení vztahující se 

k ochraně vod. 

Maximální hladiny hluku emitované všemi technologiemi do okolí nepřekročí: 

  - ve dne…………………………………. 50 dB(A) 

 - v noci ………………………………….. 40 dB(A) 

V době realizace není předpokládán vznik nebezpečných odpadů. Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí dodavatel 

stavby. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V průběhu 

výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

6.b Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

 

Stávající ventilační otvory do atiky se na objektu nevyskytují. Před lety v rámci zateplení byly zaslepeny a překryty 
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zateplovacím systémem.  

Z výše uvedeného důvodu se nepočítá s možností ohrožení hnízdění rorýse obecného. 

V případě, že by při rekonstrukci střešního pláště byla nalezena dutina, nebo jiný otvor v dotčených konstrukcí nutno 

postupovat v souladu s nařízením č.18 hl. města Prahy. 

Foto č.1 pohled na štítovou fasádu 

 

Foto č.2 detail pohledu na průčelí bez VO (druhé průčelí tvoří stříška nad lodžiemi) 

 

 

6.c Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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6.d Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 
Navrhovaná stavba nepodléhá posouzení. 

6.e Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, v případě záměrů spadajících do režimu zákona o 
integrované prevenci 
Navrhované stavební úpravy nespadají do režimu předmětného zákona.  

6.f Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Stavbou nevznikají nové ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

7 Ochrana obyvatelstva   

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

8 Zásady organizace výstavby 

8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro potřeby staveniště budou investorem určeny přípojné body na vlastním pozemku. 

Pro staveništní odběr el. energie bude nutno vybudovat podružné měření. Celkový náklad na poskytnutá média je 

odhadován do 5.000,- Kč 

8.b Odvodnění stanoviště 
 Pro rozsah navržených prací, není třeba realizovat žádná opatření pro odvodnění staveniště. 

8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
  Stavební práce budou prováděny z  lešení. Příjezd na staveniště pro zásobování stavebním materiálem bude 

z ulice Hurbanova. 

Snímek předmětného objektu včetně příjezdové trasy (zdroj mapy.cz):  
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Závozy budou z důvodu omezené možnosti skladování probíhat tzv. po částech. Materiál bude na stavbu přivážen denně 

v pracovní dny.  

8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a z části i 

mírně zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového omezení používání zdrojů hluku (7 – 18 hod.) lze však považovat 

zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.  

o Projektované prováděné práce budou prováděny v době od 7.00hod. do 18.00 hodin 

o Při provádění prací bude použito ručního i elektrického nářadí (bourací a vrtací kladivo)  

o Hlučné pracovní procesy (demontáže střešního pláště, vrtání otvorů pro kotvy), budou prováděny ve výše 

uvedenou dobu v pracovních dnech. 

o Při hlučných stavebních pracích nedojde k překonání limitních hodnot hladiny hluku. Limitní hodnoty jsou pro 

exteriér 65dB a pro vnitřní prostory 55dB 

o Při průzkumech a prohlídkách objektu nebyla zjištěna přítomnost azbestových výrobků a materiálů.  

o Stávající asfaltové hydroizolace na střešním plášti nebudou demontovány. 

8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při realizaci se nepředpokládá se zásahem do stávající zeleně. 

8.f Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Při realizaci bude nutno vyřídit zábory pro stavební výtah a dočasně také pro kontejner na likvidaci odpadů a sutě. 

8.g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou vyžadována žádná opatření. V průběhu výstavby není předpokládáno s omezením pohybu po stávajících 

trasách u vstupu do objektu, ani uvnitř objektu. 

8.h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace 

Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí dodavatel stavby. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení 

větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

Při realizaci prací na revitalizaci bytového domu je počítáno s následujícími druhy odpadů v třídě odpadů dle vyhlášky 

93/2016 katalog odpadů. 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Katalog. č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP 

č. 93/2016 Sb 

Specifikace odpadu Kategorie 
Množství    

(t nebo m3) 
Způsob naložení s odpadem 

170904 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 1 t Likvidace oprávněnou osobou 

150106 směsné obaly O 1 m3 Likvidace oprávněnou osobou 

170201 Dřevěné konstrukce O 0,1 t Recyklační středisko 

150102 Plastové obaly O 1 m3 Likvidace oprávněnou osobou 

170405 Železo a ocel O 0,05 t Sběrna druhotných odpadů 
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17 02 02 Sklo O 0,05 t Likvidace oprávněnou osobou 

17 02 03 Plasty O 0,03 t Likvidace oprávněnou osobou 

 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 

jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP o odpadech. 

• Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem odpadů.   

• Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před 

jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, 

směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad. 

• Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

• Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo 

zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad 

neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

• Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 

využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 
 

  

8.i Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jedná se o rekonstrukci střešního pláště, zemní práce nejsou součástí navržených řešení.  

8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Okolní travnaté plochy na sousedních pozemcích budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu před 

započetím prací. 

Vzhledem k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na poškození životního prostředí, proto nebudou 

navrhována žádná opatření pro jeho ochranu. Vlastní revitalizace budovy přinese sebou skutečnosti běžné při rekonstrukci 

budov obdobného charakteru. Na pozemku není významná zeleň. 

8.k Zásady bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP 
Při práci musí být dodržena ustanovení vyhlášky BÚ. Všeobecné požadavky na bezpečnost práce: 

o Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky  

o Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí 

o Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

o Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu 

o Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů ve smyslu ČSN 73 8101, ČSN 73 8107,                    

ČSN 73 1820 

o Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet ČSN 34 1010, ČSN 34 0350 a ČSN 34 3500. 

o Pracovní čety musí být proškoleny odborným pracovníkem na BOZP a PO.  

o Pracovníci musí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami 
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S ohledem na rozsah stavby a předpokládané množství pracovníků je nutno zajistit na stavbě koordinátora BOZP, 

který před zahájením stavby vypracuje Plán BOZP.  

 

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě má stavebník a to v těchto případech, které stanoví zákon č.    

309/2006 Sb. V platném znění: 

o při práci ve výšce nad 10 m 

o při montáži těžkých konstrukčně stavebních dílců 

o při práci s chemickými látkami vysoce toxického charakteru 

o při práci se zdroji ionizujících zařízení 

o při práci nad vodou či při práci v její těsné blízkosti 

o při práci v ochranném pásmu energetického vedení 

o při studnařských pracích 

o při potápěčských pracích 

o při výkopových pracích o hloubce větší než 5 m 

o při práci se zvýšeným tlakem vzduchu 

o při práci s výbušninami 

o Nebo v případě, bude-li překročeno: 

o Více než 30 pracovních dnů stavebních prací 

o více jak 20 fyzických osob současně pracujících po dobu delší než 1 den 

o při realizaci stavby více jak 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 

8.l Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nejsou vyžadována žádná opatření.  

8.m Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Nejsou vyžadována žádná opatření. 

8.n Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Pro potřeby staveniště budou investorem určeny přípojné body na media uvnitř objektu a to ve společných prostorech. 

Pro staveništní odběr el. energie bude nutno vybudovat podružné měření. 

Po zahájení stavebních prací bude prostor staveniště ohraničen výstražnou páskou. V objektu, který bude sloužit z části 

jako, zařízení staveniště budou osazeny informační tabulky s upozorněním na probíhající stavební práce. 

Navrhovaným řešením úprav nedojde k ohrožení veřejných zájmů. 

Stavební práce budou probíhat v největší míře z lešení, které bude opatřeno sítí, aby byly minimalizovány dopady stavební 

činnosti na okolí. 

8.o Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Termín zahájení realizace je plánován na období od 07/2018, ukončení stavebních prací a podání žádosti o 

kolaudační souhlas do 12/2019. 
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9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stávající odtokové parametry nejsou navrženými stavebními pracemi dotčeny. 

 

10 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného souhlasu. 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem! 

 

 

V Kladně Květen.2018 


