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Objekt: 
    Panelový dům v ulici Hurbanova 1183/34. 

 

Objednatel: 
Název: Bytové družstvo Hurbanova 1183 

Sídlo:    Hurbanova 1183/34, Praha 4 – Krč, 142 00 

IČ:    25781308 

V zastoupení:   Agentura BYT, spol. s r.o. 

    Na Rovinách 324/12 

    Praha 4 – Lhotka, 142 00 

Kontaktní osoba:                Martin Čepela, martin.cepela@agenturabyt.cz 

 

Dodavatel:    

Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Projektant: 
Hlavní inženýr projektu:   Ing. Arch. Zdeněk Parduba – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

    Číslo autorizované osoby: 0000300  

Kontaktní adresa:   PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta  2591, 272 01 Kladno 

Odpovědný projektant:   Ing. Petr Novák (tel: 776  895  609) 

Projektoval:    Ing. Petr Novák, petr.novak@profirevit.cz 

 
 

Použité zkratky 

ETICS     – Vnější kontaktní zateplovací systémy 

TUV    – Teplá užitková voda 

UT    – Ústřední topení 

EPS    – Expandovaný polystyren 

XPS    – Extrudovaný polystyren 

MW    - Minerální vata 

TI    – Tepelná izolace 

HI    – Hydroizolace 

PD    - Projektová dokumentace 

VZT    - Vzduchotechnika  

ŠD    - Štěrk drcený 

PENB    - Průkaz energetické náročnosti budovy 

NP    - Nadzemní podlaží 

MIV    - Meziokenní (izolační) vložka 

VZT                                 - Vzduchotechnika 

ÚT     - Upravený terén 

PKO                               - Požárně kvalifikační osvědčení 

mailto:martin.cepela@agenturabyt.cz
mailto:petr.novak@profirevit.cz
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1 Popis stavby 

 

1.a Výčet a závěry stavebně-technického průzkumu objektu 
 

Prohlídka objektu proběhla dne 16.05.2018, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

obvodových stěn, střešní konstrukce, detaily a okolí objektu. 

 

1.b Specifikace objektu 
 

Řešený panelový dům se nachází v ulici Hurbanova 1183, Praha 4, kde byl postaven jako součást řadové výstavby, 

konstrukční soustavou T08B. Jedná se o štítovou sekci – tedy jedno číslo popisné. Na řešenou sekci navazuje další typizované 

sekce shodné konstrukční soustavy. 

Objekt má 8 nadzemní obytných podlaží a 1 technické podlaží.  Budova je zasazena do okolního mírně svažitého terénu 

a je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Z ulice Hurbanova je vchod považován za hlavní.  

Jedná se o příčný stěnový konstrukční nosný systém s osovým modulem 6,0 m. Celková šířka budovy v řešeném úseku 

je 10 m (měřeno v úrovni typických podlaží bez lodžií) a délka 18,2m. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,80 m a světlá 

výška 2,55m. Stropní panely jsou v tl. 190 mm, vylehčené dutinami. Centrální schodiště je provedeno jako jednoramenné situované 

do komunikačních prostor domu osvětlené a větrané okny. Obvodové stěny na průčelích jsou tvořeny železobetonovým 

sendvičovým panelem. Tloušťka obvodového panelu na průčelích je 220 mm s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu v tl. 40 

mm, štítových pak 260 mm též s vloženou izolací.  

Zastřešení objektu je původní bez změny skladby střechy. V současnosti řešeno jednoplášťovou střechou 

odpovídající době výstavby.  Krytinu tvoří asfaltová lokálně opravovaná hydroizolace. Otvorové výplně do bytů byly nahrazeny 

novými okny s plastovým rámem a zasklením izolačním dvojsklem 4-16-4. V minulých letech proběhlo zateplení obvodového pláště 

a rekonstrukce lodžií. 

Celkem je v objektu 23 bytových jednotek. 

 

1.c Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 
Pro jednotlivé části dotčených konstrukcí v příslušných odstavcích technické zprávy.   

 

 

 

            

1.c.1.1 Střecha 

Popis konstrukce 

Střecha je provedena jako plochá jednoplášťová. Oplechování atiky je provedeno ocelovým PZ plechem. Skladba 

střechy byla převzata z předané dokumentace a nebyla ověřena sondami.  

Stávající zateplovací systém není dotažen až ke konstrukci střešní atiky. Ukončení řešeno tzv. podatikovou plechovou lemovkou. 

Stávající větrací otvory v obvodovém plášti byly při zateplení zaslepeny. 

Střecha nástaveb (strojovny výtahu a výlezu na střechu) je tvořena jednoplášťovou konstrukcí se spádovou vrstvou a asfaltovou 

krytinou. 

Stěny střešní nástavby jsou betonové, tvořeny železobetonovými sendvičovými panely s dodatečným částečným zateplením. 
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A: HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: 

▪ SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ   10 MM 

▪ POTĚR CEMENTOVÝ        30 MM 

▪ PLYNOSILIKÁT         150 MM  

▪ SPÁDOVÉ KAMENIVO ŠKVÁRA      

▪ ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU     190 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ                       5 MM 

 

B: STŘECHA STŘEŠNÍ NÁSTAVBY: 

▪ SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ   10 MM 

▪ DESKY POLSID        50 MM 

▪ IPA 

▪ BETONOVÁ MAZANINA       35 MM  

▪ SPÁDOVÁ VRSTVA KAMENIVA       

▪ ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU     190 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ        5 MM 

 

C: STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY: 

▪ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (IZOLANT 40MM)    50 MM 

▪ ŽELEZOBETON         50 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN             40 MM 

▪ ŽELEZOBETON        100 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ                       5 MM  

 
 

Poruchy na konstrukci 

Vizuální prohlídkou byl zjištěn stav hlavní hydroizolační vrstvy střešního pláště. Krytina je na hranici své životnosti. PZ plechy 

jsou původní bez provedených obnov nátěrů.  

Součinitele prostupu tepla (U) pro skladbu střechy jsou stanoveny dle ČSN 730540-2 (2011). Požadované hodnoty ČSN nejsou 

splněny, tzn. střešní plášť, je z hlediska požadovaného součinitele prostupu tepla zcela nevyhovující. 

 Dimenze izolací, stejně tak jako provedení detailů jednoplášťové střechy odpovídá době výstavby.  

Střecha střešní nástavby je též původní a vyžaduje rekonstrukci s dodatečným zateplením. 
 

 

Obrázek č. 1:  Pohled na střešní plášť 
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Obrázek č. 2:  Stav krytiny střešní nástavby 

 

Výplně otvorů střešní nástavby tvoří ocelová okna a dveře. Tyto konstrukce jsou též na hranici životnosti a je doporučena 

jejich výměna. 

Na střechu nástavby nevede nyní žádný žebřík. 

 Obrázek č. 3 a 4:  Výplně otvorů / nevhodné detaily 

  

 

1.c.1.2 Rozvody instalací související s rekonstrukcí střechy 

Odvětrání a kanalizace 

Větrací zařízení pro bytový objekt bylo navrženo systémem centrálního odsávání. Větrací zařízení zajišťuje odsávání sanitárních 

center bytů, tj. kuchyně, koupelny a WC. V instalačních šachtách jsou vedena vertikální potrubí pro odtah z koupelny, WC a pro 

odvětrání kuchyně. Větrací nástřešní jednotky byly vyměněny za nové ventilační turbíny s motorem. Podrobný stav úprav 

v jednotlivých bytech není přesně znám. Řešení vzduchotechniky není součástí tohoto projektu. 

Ukončení kanalizačního potrubí tvoří PVC trubka s ochrannou stříškou. Potrubí vychází z boku šachty těsně nad úrovní krytiny 

a vytváří tak nepříznivý detail s nízkou životností. 
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Obrázek č. 5 a 6 : Ventilační turbína + ukončení kanalizace 

            

Hromosvod 

Vedení hromosvodu je původní, provedeno tzv. mřížovou soustavou. Vedení provedeno stáčeným FeZn lanem ukotveno do 

svislého obvodového pláště. Vodorovné vedení na střeše uložené do kotevních betonových podložek. Hromosvodná soustava je 

napojena i na sousední neřešený dům. 

Hromosvodná ochrana objektu je pravidelně revidována.  
 

 

 

2 Stavební řešení 

2.a Nedostatky tepelně-technických vlastností 
 

V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u původních oken a obou 

řešených střech. 

Výplně otvorů v bytech a společných prostorech, které byly již v minulosti vyměněny, splňují podmínky ČSN 

730540:2 (2011) - tepelná ochrana budov a to jak kvalitou použitých materiálů a technologií, cca Uw = 1,4 W/m2K. Ocelová 

okna strojovny výtahů a plechové dveře tuto normu nesplňují. 

Plochá střecha hydroizolace je na hranici životnosti. Střešní plášť v současné době nesplňuje tepelně technické 

parametry. 

Vzduchotechnika prošla částečnou rekonstrukcí. VZT není na přání objednatele součástí této dokumentace. 

 

2.b Konstrukční a materiálové řešení 
Projektová dokumentace je zpracována pro provedení generální rekonstrukce střechy, stěn a střech strojoven 

výtahů a nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů. 

 

Fasáda bude strojoven výtahu bude do-zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude 

certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů.  Srovnávací standard 

systému Capatec Basic line se silikonovou omítkou. 
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Střecha a strojovny výtahů budou opatřeny fóliovou protiskluznou hydroizolací s atestem proti kroupám 

a certifikací brooft3 tl. 1,6 mm, srovnávací standard Protan SE. 

 

Podrobná specifikace zadání: 
 

• Oprava stávajícího podkladu, demontáž oplechování apod.. 

• Provedení nové konstrukce jednoplášťové střechy z EPS 100 S s průměrnou tl. tepelné izolace 260mm. 

• Oprava vnější strany atiky. 

• Hydroizolace provedena z protiskluzné fólie s atestem proti kroupám srov. standard Protan SE 1,6mm. 

• Provedení nové střechy střešní nástavby se zateplením a novou krytinou z mPVC fólií srovnávací standard 

Protan SE. Zateplení EPS 100 S tl. 120 mm. 

• Do zateplení strojoven výtahů – stěn střešní nástavby izolantem z EPS 70 F tl. 50 mm. (z důvodu opravy detailů 

v místě napojení apod.) 

• Ostění a nadpraží oken a dveří provést z minerální vaty tl. 30mm. Detail provést v souladu s PKO výrobcem. 

• Klempířské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou tl. 

0,7mm  alt. hliníkového ohýbaného plechu tl. min. 1,0 mm se systémovými bočními krytkami. 

• Dodávka nového žárově zinkovaného stožáru a žebříku na nástavbách. 

• Výměna ocelových oken a dveří. 

• Provedení nové stříšky nad lodžiemi. 

• Výměna vedení hromosvodu 

 

2.c Technické řešení  
 

2.c.1 Výplně otvorů  

Nová okna a dveře střešní nástavby budou provedeny z kvalitních plastových, min. 5-ti komorových profilů o tloušťce 

rámu minimálně 74 mm s hlubokým zasklením. Zasklením bude provedeno kvalitním izolačním dvojsklem a opatřeno tzv. 

„teplým“ rámečkem. Součinitel prostupu celé sestavy max. Uw (Ud) = 1,2 W/m2. 

Montáž bude provedena v souladu s ČSN 746077 s použitím PUR pěny jako tepelné izolace a parotěsných, 

paropropustných fólií, a nebo pomocí speciálních impregnovaných rozpínavých pásek. Systém těsnění připojovací spáry 

Illbruck. Orientační rozměr výrobku: 

- Okna střešní nástavby 600/600mm – 2kusy. 

- Dveře cca. s průchodem cca. 900/1100mm. 

Přesná velikost dveří bude určena dodavatelem při zaměření před výrobou. Dveře budou bezpečnostním kováním a 

sadou klíčů. Rozměr dveří zaměřit s ohledem na novou výšku skladby střechy. Prostor pod dveřmi bude v případě potřeby 

podbetonován nebo podezděn.   

 

Způsob a orientace otvíravých prvků podléhá před výrobou schválení stavebníka.   
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2.c.2 Klempířské konstrukce 

Pro klempířské konstrukce jsou navrženy následující materiály: 

Oplechování parapetů střešní nástavby– PZ plech s bezúdržbovou povrchovou úpravou srov. standard Lindab 0,7mm 

alt. ohýbaný hliníkový parapet s povrchovou úpravou komaxit barva bílá tl. 1,0mm. Stříšky nad lodžiemi budou provedeny též 

z PZ plechu srov. Linadb. Falcovaný plech s těsněním ve falci.  

Klempířské prvky u střechy budou součástí systému střešní fólie s vyplanilových plechů.  

 Konkrétní výrobek včetně barevnosti podléhá schválení investora. 

Materiály použité pro klempířské konstrukce musí splňovat technické požadavky materiálů na výstavbu (nutno doložit 

„prohlášení o shodě“). Klempířské konstrukce provádět s celoplošným podlepením např. materiálem ENKOLIT. Montážní 

práce provádět v souladu s ČSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatován od KZS pomocí expanzní komprimační pásky, 

která zajistí dilatační změny a trvalou vodotěsnost detailu. Připojení na ostění bude řešeno systémovou krytkou umožňující 

osazení parapetu před omítkou a společně s napojením na zateplovací systém zajištující trvale vodotěsné ukončení. 

 

 

2.c.3 Rekonstrukce střešního pláště 

2.c.3.1 Návrh technického řešení rekonstrukce ploché střechy 

Pro splnění požadavků stanovených normou ČSN 73 0540 /2 Z1 z roku 2011 bude provedeno zateplení střešního 

pláště včetně detailů všech navazujících konstrukcí. Stávající krytina bude lokálně opravena, vyrovnána a provedena nová 

skladba s masivní tepelnou izolací. Stávající konstrukce tzv. nulové atiky bude navýšena z důvodu nově pokládané tepelné 

izolace. 

2.c.3.2 Průzkum a zhodnocení konstrukcí před realizací sanace 

Před zahájením prací bude provedena konstrukce do stávající skladby střešního pláště a to až na nosný žb. stropní 

panel. V případě odchylky od této dokumentace bude kontaktován projektant.  

Projekt počítá s kopírováním stávajících spádů. Lokální nerovnosti budou vyrovnány ve vrstvě tepelné izolace. 

Stanovený spád splňuje požadavky platných ČSN (dle ČSN 731901 stanoven na 1,75%). Před prováděním prací bude stávající 

spád proměřen a zkontrolován. V případě nedostatečného spádu dojde k úpravě spádových poměrů ve vrstvě tepelné izolace. 

2.c.3.3 Demontáž a bourací práce 

- Demontáž vodorovné hromosvodné sítě včetně všech doplňků  

- Demontáž stávajícího oplechování atik a ukončení zateplovacího systému 

- Demontáž stávajícího ukončení kanalizace a oplechování VZT. 

2.c.3.4 Nové hydroizolační souvrství střešního pláště  

Navržené materiály slouží jako referenční, co se týká minimálních technických parametrů. Dojde–li k záměně 

jednotlivých materiálů, musí být prokázány stejné nebo lepší veškeré vlastnosti, než u materiálů navržených.  Nutno 

dodržet požadavky zejména na protiskluznost fóliové krytiny, atest proti kroupám a certifikaci Broof t3. Záměna jednotlivých 

materiálů je možná pouze s písemným souhlasem projektanta.  

Hydroizolační vrstva bude provedena z fólie PROTAN SE F91 tl. 1,6 mm. Pro kotvení střešního pláště bude na 

základě požadavků investora použito mechanické kotvení (v případě příznivé finanční alternativy lze po odsouhlasení investora 

použití vakuové kotvení střešní krytiny pomocí obvodových ocelových pásů v kombinaci s podtlakovými ventily. Výhodou 
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tohoto řešení je nekotvení fóliové krytiny přes pojistnou (stávající) hydroizolaci, která v nové skladbě nahrazuje funkci 

parozábrany.  

Kotevní plán krytiny bude předložen před realizací objednateli ke schválení. Kotevní plán bude zpracován 

dodavatelem kotevní techniky a fóliové krytiny na základě povinných zhotovitelem provedených výtažných zkoušek. 

Tepelně izolační desky budou lepeny k podkladu PUR lepidlem. 

 

 

A1  HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: 

▪ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PROTAN SE    1,6 MM 

▪ PODKLADNÍ GEOTEXTÍLIE MIN. 300G/M2    2 MM   

▪ EPS 100 S (POKLÁDANÉ VE DVOU VRSTVÁCH)   260 MM 

▪ PAROZÁBRANA (ASFALTOVÝ PÁS)   4 MM 

▪ POTĚR CEMENTOVÝ     30 MM 

▪ PLYNOSILIKÁT       150 MM  

▪ SPÁDOVÉ KAMENIVO ŠKVÁRA      

▪ ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU   190 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ      5 MM 

 

Po opravě stávající fólie, bude vyzděna pomocná atiky pro ztužení okraje střechy. Pro provedení budou použity 

betonové tvárnice ztraceného bednění šířky 150mm a výšky 250mm. Tvárnice budou opatřeny armaturou kotvenou do 

betonového podkladu. Podrobnosti viz. kniha detailů. 

Mezi řešeným objektem a sousedním domě není ve stávajícím stavu žádná dělící konstrukce. Vzhledem k rozdílným 

materiálům hydroizolace a jiným výškovým poměrům bude provedena nová dělící konstrukce atiky z tvárnic typu Ytong tl. 

150mm výšky 250mm kotvené do stávajícího podkladu. Pomocná konstrukce atiky bude ze strany neřešeného objektu 

opatřena novým ochranným asfaltovým pásem napojeným na stávající krytinu. Ze strany řešeného objektu bude opatřena 

tepelnou izolací tl. 50mm. Hlava atiky bude opatřena osb deskou, fóliovou krytinou a závětrnou lištou. (případně lze ukončení 

hydroizolací oplechovat po celé šíři). 

Do koutů, rohů, ukončení na fasádě nutno použít systémové profily k použité fóliové hydroizolaci PROTAN. Hlavu 

atiky opatřit XPS tl. 50mm, OSB deskou 3N tl. min. 18mm a závětrnou lištou. 

V rámci provádění střechy nutno respektovat veškeré mezi objektové dilatace. Případná mezera se doporučuje vyplnit 

minerální vatou do hloubky cca. 1m. 

Po dokončení prací na hydroizolaci střešní roviny provést znovu osazení vedení hromosvodné ochrany objektu dle 

platných ČSN. 

Postup prací: 

1. Sonda do hlavní střešní roviny a střechy nástavby. 

2. Demontáž navazujících konstrukcí. 

3. Stávající hydroizolace bude vyspravena. Všechny netěsnosti a poškození budou odstraněny tak aby v novém 

střešním souvrství tvořila částečně funkci parozábrany a pojistné hydroizolace při realizaci střechy.  
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4. Navýšení atiky prolévací betonovou tvárnicí šířky 250mm a výšky 250mm. Horní hrana atiky bude zateplena 

izolantem XPS v tl. 50 mm a opláštěna OSB III deskou. 

5. Provedení dělící konstrukce atiky z tvárnic typu Ytong shodné výšky. 

6. Navýšení základů pod VZT pomocí plynosilikátových tvárnic 100mm – výška min.250mm nad rovinu střechy. 

7. V rámci navýšení rozšířit i odvětrávací šachtu tak, aby větrací potrubí kanalizace prošlo kolmo vzhůru a odstranil 

se tak problematický detail v dodatečném oizolování střešní fólií. 

8. Osazení odvětrání stoupacího kanalizačního potrubí a úprava odvětrání vzduchotechniky. 

9. Položení a ukotvení desek tepelné izolace na horním plášti střechy v průměrné tl. 260 mm z desek EPS 100 S 

(předpoklad pokládky ve dvou vrstvách lepeno pur pěnou EPS 100S tl. 2x100+160mm).  

10. Do roviny teplení izolace bude uloženo vedení elektroinstalace sloužící jako přívod k ventilátor. Vedení bude ve 

chráničce. Trasa vedení bude označena tak, aby nedošlo k poškození při kotvení střešní fólie.  

11. Ukotvení pomocných prvků z poplastovaného plechu viplanyl (pásky, koutové a rohové profily) 

12. Ukotvení a oplechování atik z viplanylového plechu  

13. Položení separační textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Textilie položena s přesahy 100 mm 

14. Aplikace povlakové krytiny z m PVC PROTAN SE v tl. 1,6 mm. Krytina kotvena do podkladu a bednění 

ušlechtilými vruty ve spojích pásů folie. V ploše vruty v teleskopech s roztečí dle kotevního plánu výrobce. 

Jednotlivé pásu jsou mezi sebou spojovány horkovzdušně (Leistrem)  

15. Způsob kotvení bude určen na základě tahových zkoušek kotvení. Zhotovitel na základě těchto výsledů nechá u 

dodavatele kotevní techniky fóliové krytiny zpracovat kotevní plán. Preferován je krycí kotvící systém fólie. 

16. Po dokončení provést znovu osazení vodorovného vedení hromosvodné ochrany objektu včetně napojení na 

sousední vchod a dílčí revize. 

 

2.c.3.5 Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce jsou navrženy z viplanylového systémového plechu. Oplechování bude zakotveno po 

zateplení do podkladních OSB desek 3N. Lemování atiky hlavní střešní roviny ukončeno závětrnou lištou. 

 

2.c.4 Střešní nástavby 
 

2.c.4.1 Zateplení stěn střešní nástavby 

 

V rámci zateplení stěn obvodového pláště bude provedeno o do-zateplení obvodového pláště nástavby z důvodu 

vhodnějších detailů ukončení střešní krytiny a to kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS 100S tl. 50mm. Založení 

bude provedeno systémovou lištou s dvojitou síťovinou a okapnicí, případně Z profilem. Založení systému provedeno tak, 

aby překrylo vodorovné napojení svislé hydroizolace. Stávající zateplení tl. 40mm sjede až na patu střechy, nové zateplení 

bude založeno nad ukončením svislé izolace a vytvoří tak potřebnou hranu s odkapem pro odvod vody. 

 Při provádění prací dojde k osazení nové žárově zinkované konstrukce žebříku. Na stěnu střešní nástavby bude 
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kotven žárově zinkovaný anténní stožár pro budoucí montáž případných satelitů (stávající zkorodované anténní stožáry 

budou demontovány před zahájením prací). 

Upozornění: Při provádění zateplení stěn a úpravy střechy (nová krytina nástaveb + nové oplechování atiky) 

budou provedena důsledná opatření k ochraně střešní krytiny, před jejím poškozením. Předpoklad – pokládka OSB desek 

+ ochranná geotextílie. Nebo lépe budou tyto práce provedeny před provedením nové konstrukce hlavní plochy střechy. 

 

C1   STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY: 

▪ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA   1,5 MM 

▪ EPS 70 F VČETNĚ KOTVENÍ A ARMOVACÍ VRSTVY  50 MM 

▪ PENETRACE + LEPÍCÍ HMOTA    10 MM 

▪ STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM   50 MM 

▪ ŽELEZOBETON      50 MM 

▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN       40 MM 

▪ ŽELEZOBETON     100 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ      5 MM  

Specifikace použitých materiálů 

2.c.4.2 Tepelná izolace 

Tepelná izolace hlavních bude provedena kontaktním zateplovacím systémem ze samozhášivého, objemově 

stabilizovaného pěnového polystyrénu s označením EPS 70 F, který bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní 

třídě A dle cechu zateplovacích systémů. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být 

maximálně λ = 0,040 W/(m.K). Tloušťka tepelné izolace použité na fasádě je 50 mm (bez specifikace tlouštěk pro vyrovnání). 

Pro zateplení špalet bude použita tepelná izolace z minerálních vláken s podélnou nebo kolmou orientací vláken, která 

bude certifikovanÁ dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích systémů. Výpočtová hodnota 

součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,042 W/(m.K) s pevností min.TR10,  případně TR 15. 

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, A1. Srovnávací standard výrobku Knauf FKD (S) alt. Rockwool Tloušťka tepelné 

izolace je 40,30 mm na ostění a nadpraží – provedení v souladu dle PKO výrobce. 

2.c.4.3 Kotvy 

Pro mechanické kotvení budou použité šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým trnem STR .  

Druh a délky kotevních prvků je orientační. Skutečná délka bude závislá od stavu podkladu při provádění 

zkoušek únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních desek!     

Zkoušky provede zhotovitel na své náklady před realizací.  

2.c.4.4 Povrchová úprava zateplovacího systému 

Vnější povrchovou úpravu bude tvořit mimo prostor lodžií probarvená silikonová omítka srovnávací standard Capatect 

Reibuputz zrnitosti 1,5 mm nebo omítka technicky vyšších parametrů. Algicidní přípravky v omítce poskytnou maximální 

ochranu proti biologickému napadení. Barva omítky okr - světlý. Konkrétní odstín podléhá schválení objednatele. 

Odstíny omítek budou vyšší než součinitel HBW 25. 
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2.c.4.5 Tepelně technický návrh a posouzení obvodového pláště 

 Návrh skladby ETICS a posouzení navržených skladeb je provedeno v tepelně technickém posouzení a odpovídá platné 

legislativě. 

2.c.4.6 Zateplení střechy střešní nástavby 
 

V rámci snižování energetické náročnosti budovy, prodloužení životnosti konstrukce a ochránění problematických 

detailů v napojení zateplení stěn na rovinu střechy bude provedeno zateplení střešních nástaveb – strojoven výtahu 

s novou hydroizolační rovinou. 

Před provedením bude očištěn povrch asfaltových pásů, případně provedená jejich oprava novým pojistným 

pásem. Jako izolant střešní nástavby bude použit izolant EPS 100 S tl. 120mm, položena separační geotextílie a 

provedena nová hydroizolační rovina s protiskluzné fólie s atestem prosti kroupám. Srovnávací standard výrobku Protan 

SE tl. 1,6mm. Fólie bude ukončena po obvodu atiky (3 strany) závětrnou lištou ze systémového vyplanilového plechu a 

na straně bez atiky vyplanilovou okapnicí. V rámci rekonstrukce střešní nástavby bude osazen žlab se svodem pro 

efektivnější odtok vody na hlavní střešní rovinu. Konstrukce okapu a žlabu včetně příslušenství z PZ plechu s povrchovou 

úpravou srov. standard Lindab. 

Podrobnosti provedení viz. kniha detailů. 

 

 

B1   STŘECHA STŘEŠNÍ NÁSTAVBY: 

▪ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PROTAN SE    1,6 MM 

▪ PODKLADNÍ GEOTEXTÍLIE MIN. 300G/M2    2 MM   

▪ EPS 100 S       120 MM 

▪ SOUVRSTVÍ  OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ  10 MM 

▪ DESKY POLSID      50 MM 

▪ IPA 

▪ BETONOVÁ MAZANINA     35 MM  

▪ SPÁDOVÁ VRSTVA KAMENIVA       

▪ ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU   190 MM 

▪ OMÍTKA VNITŘNÍ     5 MM 

 

2.c.5 Hromosvod 

V návaznosti na provedení zateplení střechy a strojovny výtahu je nutno provést nové vodorovné vedení 

hromosvodu včetně napojení na stávající svody a sousední dům.  Materiál AlNgSi po celé délce. Hromosvod bude kotven 

do podložek vhodných k pokládce na PVC fólie. 

Po provedení montáže hromosvodu bude provedena dílčí revize hromosvodné ochrany. 

 

2.c.6 Stříška nad lodžiemi 

V rámci rekonstrukce střechy a navazujících konstrukcí dojde i k výměně krytiny stříšky nad lodžiemi. Stávající krytina 

bude demontována a odvezena na řízenou skládku. Dojde k zateplení železobetonové konstrukce (v místě napojení na 
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obvodovou stěnu náhrada za XPS viz. kniha detailů). Do osazené OSB desky před provedením pojistné hydroizolace 

budou vyfrézované drážky pro osazení střešních háků. Po dokončení konstrukce stříšky budou osazeny odvodňovací 

žlaby Lindab s jedním svodem vedeným k terénu na železobetonové žiletce u štítové fasády objektu. Svod bude 

s odvodněním na stávající zelený pás před domem s dostatečným přesahem před líc objektu, tak aby nedocházelo ke 

hromadění vody v patě objektu. 

 

D1: STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI: 

▪ POPLASTOVANÝ PZ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (např.LINDAB)  0,6 MM 

▪ POJISTNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA       1,0 MM 

▪ OSB DESKA III         20 MM 

▪ TEPELNÝ IZOLANT – EPS100 S          50 MM 

▪ SPÁDOVÝ BETON 

▪ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL       190 MM 

▪ PŘÍPRAVA PODKLADU 

▪ STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (PŘEDPOKLAD 50MM) 

▪ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA     1,5 MM 

 
 

2.c.7 Doplnění zateplení z vnější strany atiky 

Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení atiky je potřeba dořešit napojení stávajícího zateplení na novou konstrukci 

atiky. Stávající oplechování – tzv. podatiková lemovka bude odstraněno a bude postupováno jedním z následujících 

způsobů.  

Varianta 1: 

Stávající oplechování bude demontováno a prostor mezi stávajícím zateplovacím systémem a zhlavím atiky bude 

dozateplen. K provedení použita tepelné izolace shodné tl. se stávající konstrukcí. Předpoklad EPS 70 F tl. 120mm. 

Zateplovací systém bude celoplošně nalepen a přikotven k podkladu případně do nové konstrukce atiky. 

Nově provedená armovací vrstva s výztužnou sítí bude provedena s přesahem na stávající zateplovací systém a to 

s přesahem min. 150mm. Napojení provést dvojitým armováním. Po dokončení a technologické pauze a napenetrování 

podkladu bude provedena nová tenkovrstvá omítka ve shodném odstínu s omítkou stávající. 

Zateplení bude provedeno pomocí tzv. horolezecké techniky. Stavba lešení není ekonomicky výhodná a plošina 

nezajede k celému potřebnému obvodu domu.  

Varianta 2: 

Stávající oplechování bude demontováno a prostor mezi stávajícím zateplovacím systémem a zhlavím atiky bude 

opatřen roštem z dřevěných impregnovaných latí. Prostor mezi latěmi bude zateplen minerální vatou tl. předpoklad 

120mm. Dřevěný rošt opatřen deskami typu Cetris tl. předpoklad 12mm. Po zhotovení záklopu bude provedeno 

oplechování. Předpoklad falcovaný plech srov. standard Lindab. Konstrukci nutno provést tak, aby nedocházelo k zatékání 

do stávající skladby zateplovacího systému.  

Oprava bude provedena pomocí tzv. horolezecké techniky. Stavba lešení není ekonomicky výhodná a plošina 

nezajede k celému potřebnému obvodu domu.  

Volba provedení podléhá schválení investora s přihlédnutím k jeho finančním možnostem a estetickým požadavkům. 
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2.c.8 Oprava soklového parteru - doporučeno 

S přihlédnutím na stav soklové části je doporučena oprava okapového chodníku (části objektu mezi stávajícím 

zateplení a zelení). Cílem doporučené opravy je eliminace tepelného mostu v soklovém parteru ale zejména ochrana 

stávající svislé izolace a zamezení pronikání biologických kultur do blízkosti stávajícího zateplení. 

 

Obrázek 7 a 8: Stav stávajícího okapového chodníku / ukončení hydroizolace 

         

 

Stávající konstrukce u paty domu odstranit, provést zhutnění a dorovnání podkladních vrstev. Dlaždice budou 

dodány nové betonové šedé hladké 500/500/50 mm. Konstrukci okapového chodníku osadit do linie se zahradních 

obrubníků tl. 50 mm. Bude proveden výkop zeminy do hloubky max.500 mm. Podklad zhutněn a položena geotextilie proti 

prorůstání kořínků. 

Soklová izolace bude provedena z nenasákavých desek XPS. V místě výskytu přizdívky bude tepelná izolace 

zeslabena tak, aby po nalepení k podkladu zeslabená část chránila stávající přizdívku. Soklový polystyren bude zatažen 

do armovací vrstvy s výztužnou tkaninou a opatřen stěrkovou hydroizolací. Finální povrch bude tvořit pryskyřičná 

kamínková omítka. Dekor podléhá schválení investora. 

 

Skladba konstrukce okapového chodníku: 

• Upravená a zhutněná zemní pláň 

• Postřik proti prorůstání vegetace 

• Geotextilie 300 g/m2 

• Podkladní vrstva ze ŠD frakce 16-32 v tl. 200 mm 

• Ložná vrstva ŠD 4-8 mm v tl. 30-50 mm 

• Betonová hladká dlažba tl. 50 mm 

       (jedná se o řešení na průčelí a u štítové fasády)  

 

3 Podklady 

• Snímek z katastrální mapy 
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• Výpis z katastru nemovitostí 

• Hygienické požadavky na výstavbu 

• Nařízení č. 10/2016 Sb.  - Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Výpočty požadovaných tlouštěk izolantů 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011) 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí 

• ČSN 730810: Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

• ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) 

 

4 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného 

souhlasu. 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

 

5 Přílohy 

- Tepelně technické posouzení střešního pláště 
V Kladně Květen 2018 


