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Objekt: 
Revitalizace severního štítu a technického podlaží panelového domu v ulici Seidlova 479, Praha 4 - 

Kamýk 

k.ú. Kamýk, p.č. 345/51 

 

Údaje o stavebníkovi: 
Název:    Společenství vlastníků domu Seidlova 479  

Sídlo:    Seidlova 479/14, Kamýk, 142 00 Praha 4  

IČ:    725 53 324 

Kontaktní osoba:                Jan Trefný – Agentura byt, spol. s r.o.    

 

Dodavatel:    

Bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Název:    PROFIREVIT s.r.o. 

Sídlo:    Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno  

IČ:    247 290 19  

 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Petr Novák – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby   

    Číslo autorizované osoby: 14759 doklad o odborné způsobilosti přiložen   

    v příloze STZ.  

 

Použité zkratky 

ETICS     – Vnější kontaktní zateplovací systémy 

TUV    – Teplá užitková voda 

UT    – Ústřední topení 

EPS    – Expandovaný polystyren 

XPS    – Extrudovaný polystyren 

TI    – Tepelná izolace 

HI    – Hydroizolace 

PD    - Projektová dokumentace 

VZT    - Vzduchotechnika  

ŠD    - Štěrk drcený 

MW      - Minerální vata 

NZÚ      - Nová zelená úsporám 

PENB    - Průkaz energetické náročnosti budovy 

TP    - Technické podlaží (nebytové) 

ÚT    - Úroveň terénu 
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1 Popis stavby 

1.a Výčet a závěry stavebně-technického průzkumu objektu 
Prohlídka objektu proběhla dne 08.03.2022, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

obvodových stěn, detaily, společné prostory a okolí objektu.  

Jiné průzkumy a rozbory povaha navrhovaných stavebních úprav nevyžadovala. 

1.b Specifikace objektu 
Řešený panelový dům se nachází v ulici Seidlova č.p. 479, Praha 12 – Kamýk, kde byl postaven panelovou technologií 

konstrukčním systémem PS 69, jako součást obytného souboru. Řešenou část tvoří krajní dilatační celek.  

Objekt má v řešené části 6 nadzemních obytných podlaží a 1 technické podlaží, které je zasazeno nad okolní 

terén. Sekce je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Za "hlavní" průčelí je považováno průčelí od ulice 

Seidlova. 

Jedná se o příčný stěnový konstrukční zděný nosný systém s osovým modulem 3,6 m. Celková šířka řadové 

budovy je 13,2 m (měřeno v úrovni typických podlaží). Konstrukční výška typických podlaží je 2,80 m. Stropní panely jsou 

v tl. 150 mm. Schodiště je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikačních prostor domu. Přirozené 

osvětlení schodiště je řešeno okny na mezipodestách. 

Stěnové nosné panely jsou železobetonové v tl. 150 mm, obvodový plášť tvoří kompletizované keramzitbetonové 

dílce v tl. 270 mm. Boční lodžiové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolací pěnovým 

polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 60 mm. Štítové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl.  

140 mm s tepelnou izolací pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 60 mm.  

Čelní lodžiové stěny jsou tvořeny vyzdívkou z lehkých tvárnic Ytong v tl. 300 mm (bytové lodžie)  

V minulosti došlo k částečnému zateplení svislého obvodového pláště tepelnou izolací v tl. 80 mm s finální 

tenkovrstvou omítkou. Na severním štítu objektu je původní zateplení (předpoklad desky lignoporu).   

Zastřešení je řešeno dvouplášťovou větranou plochou střechou s vloženou tepelnou izolací minerální vatou na 

spodním plášti v tl. 80 mm.  

Otvorové výplně byly v minulosti nahrazeny novými okny s plastovým rámem a zasklením izolačním dvojsklem 4-

16-4.  

Celkem je v objektu 18 bytových jednotek. 

 

Dříve provedené opravy 

V průběhu používání budovy byly provedeny následující dílčí úpravy: 

• Výměna oken za plastová včetně vyzdění původních dřevěných lodžiových stěn  

• Zateplení většiny svislého obvodového pláště domu v tl. 80 mm  

• Individuální úpravy jednotlivých uživatelů bytů 

1.c Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 
Návrhy řešení jsou uvedeny pro jednotlivé části v příslušných odstavcích technické zprávy. 
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1.c.1 Základové konstrukce 

Popis konstrukce 
Základové konstrukce nejsou v předaných podkladech specifikovány. Pravděpodobná skladba hydroizolace pod úrovní 

upraveného terénu (dle typových podkladů): 

1. Penetrační nátěr asfaltový 

2. Horký asfaltový nátěr 

3. 1x IPA A 500 H 

4. Horký asfaltový nátěr 

5. 1x IPA A 500 H 

6. Horký asfaltový nátěr 

Průzkum založení proveden nebyl, neboť přitížení základové spáry vlivem zateplení je 15 kg/m2 fasády což 

považujeme u tohoto typu stavby za zanedbatelné. 

Poruchy na konstrukci 
Vzhledem k tomu, že nebylo možno provést podrobný průzkum vodorovné hydroizolace a základových konstrukcí pod 

terénem objektu, nelze tedy určit všechny případné poruchy na konstrukci. 

Svislá hydroizolace spodní stavby je nedostatečně vytažena nad úroveň terénu. Na mnoha místech je již degradací 

chybí úplně. Okapový chodník byl v minulosti rekonstruován. Nově bude provedeno zatažení izolantu pod úroveň terénu a 

okapový chodník bude proveden jako nový (možno částečné použití stávajících dlaždic) 
 

1.c.2 Obvodový plášť 

Popis konstrukce 
Jedná se o malo-rozponový stěnový kombinovaný nosný systém, se základním osovým modulem 3,6 m. Obvodový 

plášť v nadzemních podlažích je proveden ze sendvičových železobetonových panelů.  

Obvodový plášť je proveden ze sendvičových stěnových panelů s vloženou tepelnou izolací. 

Tloušťka obvodového panelu je: 

• Průčelní panely   270 mm + izolace  

• Štítové panely    250 mm  + izolace 

• Vnitřní nosné stěnové panely   150 mm  (železobeton) 

 

Původní stěny v lodžiích byly nahrazeny vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic Ytong.  

Svislý obvodový plášť byl v minulém období dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem v tl. 80 mm. 

Severní štít objektu je zateplen z dřívější doby deskami typu lignopor (předpoklad).  

Stávající skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze TZ a výkresové části dokumentace. 

Povrchová úprava zatepleného obvodového pláště je z tenkovrstvé akrylátové omítky.  

Poruchy na konstrukci 
Omítka na stávajícím zateplovacím systému je lokálně znečištěna a je doporučeno provedení očištění s biocidními 

přípravky, aby nedocházelo k prorůstání řas na fasádě. V prostoru vstupů bylo v minulosti provedena úprava tenkovrstvou 

soklovou mozaikovou omítkou.  



D.1.1.A - Technická zpráva Seidlova 479, Praha 4            Strana 6 (celkem 19) 

Styky panelů jsou většinou skryty zateplovacím systémem. Ty viditelné je třeba zkontrolovat před jejich zakrytím 

(severní štít objektu), dle potřeby také sanovat. 

Tepelná prostupnost tepla obvodovými panely, které nebyly v minulosti zatepleny je v porovnání s mezními hodnotami, 

které uvádí ČSN 730540 nevyhovující.  

 

Obrázek č. 1 :  (Napadení fasády řasou) 

 
 

Obrázek č. 2 :  (Stávající zateplení severního štítu objektu) 
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1.c.3 Výplně otvorů 

Popis konstrukce 
Stávající otvorové výplně do bytů a společných prostor jsou tvořeny plastovými okny s termoizolačním dvojsklem          

(4-16-4).V prostoru bytových lodžií byla původní dřevěná průčelní stěna nahrazena vyzdívkou z pórobetonových tvárnic. 

Poruchy na konstrukci 
Stav stávajících výplní okenních otvorů v bytech, kde již došlo k výměně za plastová okna je vyhovující, vyjma jejich 

osazení, které odpovídá době výměny. (Za nevyhovující se dá považovat jejich osazení, které není provedeno v souladu s 

ČSN 746077. Chybí osazení parotěsných a paropropustných pásek, okna jsou kotvena pomocí turbo šroubů a připojovací 

spára po celém obvodu okna není z dlouhodobého hlediska trvale vodotěsná). V rámci připojovací spáry domu je potřeba 

monitorovat připomínky lidí na stav ostění, stížnosti na zvýšený výskyt vlhkosti, nebo tvorbu plísní v důsledku nevhodně 

řešené připojovací spáry. 
                                    

1.c.4 Vstupní části  

Popis konstrukce 
Přístup do objektu je zajištěn pomocí hliníkových vstupních portálů z obou průčelí domu. Zvonkové tablo je osazeno do 

stěny vedle západního vstupního portálu. Dopisní schránky jsou osazeny do zádveří. Nad východním vstupním portálem 

byla v minulosti provedena stříška z polykarbonátu včetně závětrných bočnic.  

Poruchy na konstrukci 
Vstupní portály byly v minulosti vyměněny a jejich stav je tedy vyhovující.  
 

Obrázek č. 3  (Vstupní prostory západ, východ) 

 
    

1.c.5 Venkovní prostory  

Popis konstrukce 
 

Okapový chodník kolem objektu je proveden z betonu včetně ukončení zahradní obrubou. Přístup k objektu je zajištěn 

pomocí chodníku provedeného ze zámkové dlažby a částečně jako asfaltová.  
              

Poruchy na konstrukci  
 

Stav stávajícího okapového chodníku vykazuje nedostatky ve spádových poměrech a celistvosti. Lokálně dochází k 
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prorůstání biologických kultur. Z důvodů zatažení izolace pod úroveň terénu bude proveden nový okapový chodník 

z betonové dlažby s obrubou.  

1.c.6 Lodžie  

Popis konstrukce 
 

Lodžie jsou provedeny jako železobetonové v osovém modulu 3,6 m, s ocelovým zábradlím. Konstrukce lodžiové desky 

tl. 150mm je z části vykonzolována před úroveň obvodového pláště domu. 

 V minulých letech byla u bytů provedena demontáž původních dřevěných lodžiových stěn a následné vyzdění 

z pórobetonových tvárnic. 

 Lodžiové zábradlí je vetknuto do obvodového panelu a do konstrukce lodžiové desky. Podlahové konstrukce lodžií jsou 

s povrchovou úpravou hlazeným betonem, případně jinou povrchovou úpravou (keramická dlažba, PVC krytina, ..), 

provedenou v minulosti individuálně vlastníky bytů. Ocelové zábradlí je opatřeno povrchovou úpravou žárovým zinkem.  

Výplň je provedena z mléčného bezpečnostního skla. Odtok vody z lodžie je řešen volně přes hranu desky.  

Na některých lodžiích je osazeno zasklení z hliníkových profilů. 

Poruchy na konstrukci 
 

V minulosti bylo provedeno zateplení svislého obvodového pláště v prostoru lodžií izolantem tl.cca 80 mm. Původní 

dřevěné stěny lodžií byly v minulosti demontovány a nahrazeny vyzdívkou z tvárnic Ytong.   

Při rekonstrukci lodžií nebyla provedena nová pochozí vrstva lodžie. Odvod vody z podlahy lodžií je proveden volně 

přes hranu lodžiové desky a tím dochází ke špinění a namáhání čílka lodžie.    

Ocelové zábradlí jednotlivých lodžií, které bylo provedeno v minulých letech je v dobré stavu.   

V rámci rekonstrukčních prací není uvažováno s rekonstrukcí lodžií ani zasahováním do prostorů lodžií.  

 

Obrázek č. 4:  (Chodbové lodžie) 
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2 Stavební řešení 

2.a Nedostatky tepelně-technických vlastností 
V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u svislého obvodového pláště. 

Výplně otvorů v bytech a společných prostorech, které byly v minulosti vyměněny, splňují podmínky ČSN 730540:2 

(2011)  - tepelná ochrana budov a to jak kvalitou použitých materiálů a technologií, cca Uw = 1,4  W/m2K. 

Svislý obvodový plášť i přes provedené zateplení v minulých letech nemá požadovaný součinitel prostupu tepla dle 

normy ČSN 730540:2 (2011) - tepelná ochrana budov. Stávající zateplení na štítu objektu je na hranici své životnosti a bude 

provedena jeho demontáž a nahrazení novým systéme ETICS v kvalitativní třídě A.  

2.b Konstrukční a materiálové řešení 
Projektová dokumentace je zpracována pro provedení demontáže stávajícího zateplení severní štítové stěny a 

provedení nového systém ETICS, oprava a zateplení svislých obvodových stěn technického podlaží v rozsahu upřesněného 

na základě jednání se zástupci investora a nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů.  

 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací z polystyrenu s označením EPS 70 F 

v kombinaci s minerální vatou v požárních pásech. 

 Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním 

zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, 

kvalitativní třídy A dle CZB. (srovnávací standard Capatec EPS Damsystem / Minerallwolle). 

 

Jako izolant je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace: 

-   pěnový polystyren (EPS 70 F) na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,039 W/m.K 

-  minerální vata (MW) na fasádě v prostoru požárních pásů, špaletách a podhledu balkónů: maximální výrobcem 

deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,036 W/m.K  

- pěnový polystyren (EPS PERIMETR) na fasádě v prostoru soklu a ostřikovaných ploch: maximální      výrobcem 

deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,034 W/m.K  

 

 

Podrobná specifikace zadání: 

• Demontáž stávajícího zateplovacího systému na severním štítu objektu – předpoklad desky Lignoporu s armovací 

vrstvou a tenkovrstvou omítkou  

• Statické sanace dle potřeby  

• Příprava podkladu včetně penetrace. 

• Zateplení severní štítové stěny objektu provést kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70 F v tl.180 mm (MW 

v oblasti požárních pásů). V soklové oblasti použit izolante EPS Perimetr v tl. 180 mm 

• Zateplení svislého obvodového pláště v úrovni I.NP na východním a západním průčelí objektu provést kontaktním 

zateplovacím systémem z EPS 70 F v tl. 140 mm. V soklové oblasti použit izolante EPS Perimetr v tl. 140 mm. 

V prostoru vstupu použit izolant z MW v tl. 140 mm 1500 mm do stran od vstupního portálu. 

• Okenní parapety zateplit kontaktním zateplovacím systémem z XPS tloušťky minimálně 20 mm, ostění a nadpraží 
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zateplit dle prostorových možností již osazených výplní tepelnou izolací z MW tloušťky 40 mm dle PKO.  

• Klempířské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou tl. 0,7mm  

a klempířským stojáčkem pro systémovou úpravu detailu, alt. hliníkového ohýbaného plechu tl. min. 1,0 mm.  

• Přeložení stávajícího zastřešení východního vstupu   

• Nová konstrukce okapového chodníku z betonových dlaždic (možné částečné použití stávajících dlaždic). 

Ohraničeno novými betonovými obrubníky  

• Provedení nové atiky včetně oplechování na severním štítu objektu  

• Osazení nové čtyř komorové budky pro vlet rorýse obecného na atice severního štítu 

• Přeložení části vodorovného a svislého vedení hromosvodu  

 

2.c Technické řešení zateplení fasády 

2.c.1 Princip řešení 

Projekt řešení ETICS vychází z dříve provedených jednání mezi zástupci investora a projektanta s optimalizací dle 

požadavků ČSN 730540 - tepelná technika.  

Po odstranění stávající izolace na severním štítu objektu a před započetím lepení desek nutno podklad očistit 

tlakovou vodou, odstranit zvětralé či jinak poškozené části fasád a opatřit penetračním podkladním nátěrem. Bude 

demontována stávající stříška nad vstupem a dále veškeré prvky dodatečně připevněné na fasádu objektu (satelity, antény, 

předokenní žaluzie atd..). 

 

Provedení ETICS je uvažováno z lešení.  

Podklad pro provedení ETICS bude řádně překontrolován, degradované části povrchu otlučeny a opraveny sanačními 

materiály na betonové konstrukce. 

Pokud se po postavení lešení a provedení kontroly stavu podkladu na betonových konstrukcích objeví další místa 

s porušením krycí vrstvy armatur, nutno tato místa sanovat speciálními maltami a to následovně: 

• Povrch armatur zbavit zvětralých částí konstrukce 

• Provést kontrolu stavu armatury, v případě poškození celistvosti armatury provést dodatečné vyztužení prvku 

vložením další armatury třídy R 10505 a zaplnit sanačními maltami  

• Povrch armatury očistit a provést ošetřující vrstvu např. systémem Disbocrete   

• Adhézní můstek 

• Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou – dle hloubky poškození) 

• Dorovnat povrch poškozeného místa s okolním panelem (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou). 

• Sanační materiály použít systémové v souladu s TP výrobcem např. (např. Disbocrete) 

 

Před započetím lepení desek je dále nutno provést následující úkony: 

• Kontrola soudržnosti a únosnosti podkladu, případné nesoudržné části odstranit a nahradit sanační maltou. 

• Provedení odtrhové a tahové zkoušky pro zjištění pevnosti podkladní vrstvy 

• Omytí fasády tlakovou vodou se saponátem 

• Penetrace podkladu 
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ETICS je navržen z izolace EPS 70 F v tl. 180 mm na štítu objektu a v tl. 140 mm v úrovni svislého pláště technického 

podlaží. V požárních pásech použit izolant z minerální vaty v tl. 180, 140 a 40 mm (nadpraží a ostění oken) s podélným 

vláknem, objemové hmotnosti cca. 100 kg/m3 s pevností min. TR10 umožňující zápustnou montáž kotev, případně TR 15. 

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, A1.  

 Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích 

systémů. 
 

Podrobně je zobrazeno použití tlouštěk a materiálů tepelné izolace ve výkresové části projektové dokumentace 

(schéma izolací). 

Zateplení ostění a nadpraží na lodžiích provést tak, aby bylo viditelných 10 mm rámu okna.  

 Konstrukce zateplovacího systému budou opatřeny systémovými prvky (dilatační profily, zakládací profil, nadpraží 

otvorů opatřit kombi rohovou lištou s okapnicí a sítí, ochrana rohů provedena plastovou rohovou lištou se sítí).  

Dilatace mezi ostěním a konstrukcí rámu okna provedeno připojovací lištou tzv. apu lištou 2D.  

Předsazení nového parapetního plechu před líc obvodových zateplených panelů bude minimálně 35 mm a maximálně 

50 mm. Pod parapetní plech je nutné zároveň vložit desku tepelné izolace (XPS tl. 20 mm). 

Klempířské konstrukce provádět v souladu z  ČSN 73 36 10.  

Případné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelně-izolační vrstvě. Daná tloušťka tepelného izolantu je stanovena 

vždy jako minimální. Vyrovnání nutno provést vždy izolanty větších tlouštěk, případně podlepením a to vždy v souladu 

s technologickým předpisem dodavatele ETICS. 

 

!! Před samotným provedením zateplovacího systému je nutné provést odtahové a výtažné zkoušky k ověření 

únosnosti podkladu a kotvení !! 

2.c.2 Specifikace použitých materiálů  

2.c.2.1 Tepelná izolace 

Tepelná izolace na obvodovém plášti mimo požární pásy bude provedena ze samozhášivého, objemově stabilizovaného 

pěnového polystyrénu s označením EPS 70 F. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být 

maximálně λ = 0,039 W/(m.K). Tloušťka tepelné izolace použité na fasádě je 180 mm a 140 mm (bez specifikace tloušťky pro 

vyrovnání). 

Pro zateplení ploch v požárních pásech a špalet otvorových výplní bude použita tepelná izolace z minerálních vláken 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken, která bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu 

zateplovacích systémů. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně                              

λ = 0,036 W/(m.K)  s pevností min.TR10 umožňující zápustnou montáž kotev,  případně TR 15. Reakce na oheň dle                       

ČSN EN 13501-1, A1. Tloušťka tepelné izolace je 180,140mm a 40mm v oblasti špalet otvorových výplní.  

Pro izolace soklových partií je použito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/m3. 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,034 W/(m.K). Tloušťka tepelné 

izolace použité na objektu je 180,140, 50 (případně také 20 mm – pro zateplení pod parapetní plech). 

2.c.2.2 Kotvy 

Pro mechanické kotvení budou použité šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým trnem STR U a krycí izolační 

zátkou pro eliminaci bodového tepelného mostu kotvou v délkách 215 mm (izolant tl. 180 mm), 175 (izolant tl. 140 mm). 
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V případě použití desek z minerální vaty nižší než TR 15 nutno doložit výrobcem prohlášení o možnosti použití zápustné 

montáže jinak nutno použít zápustné kotvy s roznášecím talířkem! 

Druh a délky kotevních prvků jsou orientační. Skutečná délka bude závislá od stavu podkladu při provádění 

zkoušek únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních desek!  

Zkoušky provede zhotovitel na své náklady před realizací. Bez těchto zkoušek nelze zahájit kotvení izolantu. 

O použití konkrétních kotevních prvků nutno informovat projektanta před realizací. 
  

2.c.2.3 Povrchová úprava zateplovacího systému 

Vnější povrchovou úpravu bude tvořit probarvená silikonová omítka vysoké kvality. Omítka bude strukturovaná 

s pojivy na bázi pryskyřice plněna uhlíkovými vláky pro fasády s mimořádnou odolností proti poškození nebo znečištění. 

Algicidní přípravky v omítce poskytnou maximální ochranu proti biologickému napadení.Nasákavost: W3-nízká (0,02 Kg/m2), 

Difuze vodních par: V1 – vysoká, Přilnavost větší než 0,3Mpa. 

Srovnávací standard Capatect Carbopor zrnitosti 1,5 mm nebo omítka technicky srovnatelných parametrů. 

Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace.  

Sokl objektu bude opatřen soklovou (mozaikovou) omítkou. 

Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace a bude předloženo místnímu odboru výstavby ke schválení. 

Odstíny omítek budou vyšší než součinitel HBW 25.  

2.c.3 Tepelně technický návrh a posouzení obvodového pláště 

 Návrh skladby ETICS a posouzení navržených skladeb je provedeno dle ČSN 730540 . 

2.c.4 Technologický postup provádění zateplovacího systému 

2.c.4.1 Pracovní podmínky a připravenost stavby 

o Před započetím provádění ETICS musí být známé poruch opraveny, statikem z postaveného lešení 

zkontrolován stav původních konstrukcí, zejména stav styků mezi železobetonovými a zděnými konstrukcemi. 

Při kontrole a zjištění dalších poruch statik navrhne případné další sanační práce. 

o Veškeré případné sanační práce stávajících konstrukcí dle návrhu statika musí být provedeny před 

realizací zateplovacího systému. 

o Před montáží kontaktního zateplovacího systému je nutné, aby byly osazeny veškeré výplně otvorů a byly 

provedeny rozvody vedené pod fasádním systémem. 

o Veškeré předpisy provádění a použití jednotlivých materiálů ETICS stanovuje dodavatel (výrobce) ETICS. 

o Minimální teplota pro provádění obkladů tak i pro stěrkové vrstvy včetně omítek je min. +5°C. Maximální 

teplota je udávána výrobcem vždy u příslušného materiálu.  

o Zateplení nelze provádět za silného větru, deště a v případě vyšších teplot. Za přímého slunečního svitu je 

bezpodmínečně nutné provádět ochranu stavby stíněním (plachty, sítě apod.) 

o Rozpracovaný obklad je nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto vhodné zateplovanou fasádu v 

případě potřeby zakrývat, případně též rozpracované zateplení (výztužná vrstva, omítka) zvlhčovat vodou. 

2.c.4.1.1 Příprava podkladu 

o Provedení očištění podkladu (mechanicky, omytím tlakovou vodou) a v případě zjištění dalších již dříve 
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nepojmenovaných závad bude přizván statik k posouzení stavu poškozených konstrukcí.  

o Statik stanoví případný další postup sanace jednotlivých konstrukcí a poruch. 

o Podklad pro provádění ETICS musí být čistý, suchý a nosný, s přídržností povrchové úpravy 0,08 MPa. Stav 

podkladu se posuzuje vizuálně, poklepem, případně odtrhovými zkouškami. 

o Případné nesoudržné vrstvy, které by bránili spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit a poškozená místa 

vyspravit. 

o Případně, pokud se na stávající fasádě vyskytují biologická napadení, se provede biocidní ošetření podkladu  

o Trhlinky povrchu, které statik neoznačí k jinému jím předepsanému ošetření je možno překrýt bez zvláštní 

úpravy. Trhliny specifikované ve statických opatřeních je třeba sanovat 

o Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1 cm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností 

je nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou, která musí vyzrát dle standardních pravidel (plocha nad 2 m2). 

o Veškeré rozvody vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při 

kotvení systému. 

o Podklad musí být čistý odmaštěný a opatřen penetračním nátěrem v příslušném ředění dle Technického listu 

příslušného materiálu. 

o Pokud nevyjdou zkoušky podkladu nutno mechanicky zdrsnit, případně očistit povrchovou úpravu 

fasádních nátěrů a nástřiků. 

2.c.4.1.2 Postup montáže ETICS  

(rozhodující je technologický postup výrobce ) 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku zateplení a z důvodů uplatnění záruky se doporučuje použít ucelený systém 

kontaktního zateplení se vzájemně kompatibilními vrstvami a výrobky od jednoho dodavatele (výrobce).  

2.c.4.1.3 Založení systému a soklových lišt 

o Pro správné založení zateplovacího systému je nutné si nejprve vyznačit úroveň zateplení. V této výšce se 

připevňuje „soklová lišta", popřípadě rohový profil s okapnicí, zamezující mechanickému poškození systému 

ve spodní úrovni a umožňující odkápnutí povrchové srážkové vody. 

o Soklové lišty se připevňují pomocí hmoždinek s vruty, nebo rozpěrnými nýty v počtu 3ks/m. U nerovných 

podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou. Jednotlivé díly soklové lišty 

jsou napojovány soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. 

o V nárožích a koutech se soklová lišta upraví nastřižením a následným ohnutím na 900, eventuálně je možné 

použít k tomu určený rohový profil. 

o V tomto případě bude standardní založení nahrazeno pomocným založením (opřením na dřevěnou lať 

mechanicky kotvenou k podkladu. Izolanty budou bez odskoku.  
 

2.c.4.1.4 Lepení izolačních desek 

o Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo 

mokrém podkladě se nesmí pracovat. 

o Desky tepelné izolace se lepí hmotou pro lepení desek tepelné izolace. Na desky se nanáší po obvodu (pás o 

šířce cca 50 mm) a v ploše desky 3 - 4 terče velikostí dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. 

o Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Pokud je podklad rovný, 
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je možné maltu nanášet celoplošně zubovou stěrkou (zuby 10x10mm). 

o Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku 

tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). Případné trhliny, nebo když 

mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. 

o Pro nalepení první řady desek do patní lišty platí zásada, že izolační desky musí ležet těsně přitisknuty k 

přední straně lišty. To lze zajisti dostatečným nánosem lepidla v prostoru patní lišty. 

o Základní uspořádání desek (dílec z minerálních vláken 1000x500 mm) je ve vazbě se svisle převázanými 

spárami. Lepení se provádí tzv. „na vazbu". Optimální přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 

200mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. Desky je nutno pečlivě klást na sraz, 

o Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře...). Izolace 

rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 

 

Lepení tepelně izolačních desek pomocí obvodového rámečku 

 

2.c.4.1.5 Kotvení hmoždinkami 

o Kotvení hmoždinkami (např. EJOT, BRAVOL,….) se provádí po zatuhnutí lepícího tmelu (technologická 

přestávka cca 1 den). Délka kotvících hmoždinek se volí taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla 

minimálně 5 cm bez zřetele a povahu stávající omítky. 

o Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek. 

o Minimální počet hmoždinek stanovený výrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozteč hmoždinek 0,5m).  Vzhledem 

k charakteru budovy je navrženo kotvení plánem pro 6 m2. U desek z minerální vaty je počítáno 

s použitím zápustných talířků VT 2G 

o Při kontrole podkladu a návrhu kotev nutná účast projektanta statika 

o Kotvení provádět do styků desek a do středu desky dle kotevního plánu dodavatele ETICS 

 

Kotevní plán pro desky rozm. 1000/600 mm  

         6 ks/m2                                                           8 ks/ m2      
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         10 ks/ m2                                                         12 ks/ m2      

 

2.c.4.1.6 Ochrana rohů objektu, oken atd. 

 Veškeré hrany a rohy je nutno chránit před poškozením rohovými lištami (plastovými nebo hliníkovými rohy s 

tkaninou). Na všech nárožích a ostěních zateplené budovy (kromě hran chráněných soklovými lištami) se nanese lepící 

armovací tmel v pásech šířky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. Ihned po nanesení se osadí rohová lišta a pomocí hladítka se 

do tmelu vtlačí armovací síťovina. 

 V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné diagonálně pruhem tkaniny o rozměrech cca 40 x 20 

cm zpevnit rohy otvorů pod úhlem 45°. Neopomenout provést výztuhy vně rohů ostění oken, tak aby nedošlo ke statickým 

poruchám. 

2.c.4.1.7 Připojovací spáry 

 Veškeré stykové spáry mezi systémem a přilehlými konstrukcemi (rámy oken, dveří, atd.) budou vyřešeny 

systémovými připojovacími profily (tzv. APU lišty s tkaninou), aby bylo zajištěno dilatování zateplovacího systému 

s konstrukcemi výplní otvorů. 

2.c.4.1.8 Celoplošné vyztužení ETICS 

o Teplota při nanášení armovací vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C 

o Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, stěrkový tmel a sklotextilní síťoviny (systém 

s certifikací třídy „A“). 

o Před vytvořením výztužné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by 

mohli negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce je nutno přebrousit. Prach po broušení nesmí na povrchu 

tepelné izolace zůstat.  

o Výztužnou vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu. 

o Desky resp. lamely z minerální vlny umožňují minimální možnost přebroušení. Zajištěni potřebné rovinnosti je 

proto nutné věnovat zvýšenou pozornost již při jejich montáži. 

o Po osazení hmoždinek se provede vyrovnávací vrstva z tmelu v síle min 2 mm a nechá se minimálně po dobu 

3 dnů zrát. 

o Případné spáry mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. (nikdy ne 

lepicím tmelem). Spáry mezi deskami minerální vaty v požárních pásech vyplnit protipožární pěnou (např: 

PROMAT PROMAFOAM-C) 

o Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnání by neměla přesáhnout ± 3 mm na 2 m lati. 

o Výztužnou vrstvu je nutné provést do 14 dnů od nalepení polystyrénových desek, v případě překročení této 

doby se musí desky před provedením výztužné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva EPS 
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znehodnocená UV zářením. 

o Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem tmel v tloušťce minimálně 4 mm. Shora se 

rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. 

Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. 

o Celková tloušťka výztužné vrstvy by měla být optimálně 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na výztužné vrstvě 

se provádějí před jejím vytvrdnutím, výztužná tkanina může být ve vrstvě tmelu lehce znatelná, v žádném 

případě však nesmí vystupovat na povrch. 

o Rohy se vyztužují nárožní lištou z hliníku, oceli nebo plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny. Na roh se 

nanese tmel a profil se do něj zatlačí. U méně namáhaných míst (vnitřní rohy) lze vyztužení provést 

zdvojením výztužné tkaniny, překrytí s výztužnou tkaninou v ploše by mělo být cca 200mm. 

o Tkanina se rozbaluje od shora dolů, a to v celé výšce objektu najednou. Přesahy sítě je třeba rozvrhnout tak, 

aby se zbytečně nevrstvily a netvořily nerovnosti. U exponovaných míst je možno spodní část objektu vyztužit 

dvakrát. 

o Změny materiálů (různé druhy izolantů) nutno přearmovat pásem minimální šíře 400 mm. 

2.c.4.1.9 Penetrační nátěr 

o Penetrační nátěr zvyšuje přilnavost podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude použit 

nátěr v požadovaném barevném odstínu. 

o Provádí se po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a 

následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před aplikací tenkovrstvé omítky by 

měla být alespoň 24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách při provádění (vlhkost). 

2.c.4.1.10 Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

o Je navržena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka s grafitovými vlákny se zatřenou strukturou a 

zvýšenou odolností proti řasám a plísním. Obsahuje pigmenty a plniva s převažujícím podílem zrnitosti > 

0,25mm. 

o Podklad se před nanášením penetruje přípravkem pod tenkovrstvé omítky (viz. 2.c.4.1.10). 

o Materiál je nutno před aplikací dokonale rozmíchat. Nanáší se nerezovým hladítkem a strukturuje se 

rovnoměrně na tloušťku zrna. 

o Napojení omítky se musí provádět vždy tzv. „mokré do mokrého". Následně se umělohmotným hladítkem 

zpracuje do požadované struktury 

o Omítka se nesmí zpracovávat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na přímém slunci nebo za 

silného větru. Teplota se zjišťuje dotykovým teploměrem.  

o Pro fasádní plochu je potřebné použit vždy materiál téže šarže, optimální je namíchat materiál na celou stěnu 

najednou. Dokončený zateplovací systém musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

o Styk dvou barevných odstínu v omítkách, nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící krepové pásky, 

případně dělícími nebo dilatačními lištami. 

2.c.4.1.11 Kontrola kvality 

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončeni realizace zaměřena zejména na: 

o Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné 
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vyrovnání větších nerovností. 

o Kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace (PD) 

o Kontrola tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD 

o Dodržování technologického postupu a všech konstrukčních detailů zateplovacího systému stanovených 

výrobcem ETICS. 

o Realizaci zateplovacího obkladu při odpovídajících klimatických podmínkách. 

o Dodržováni dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.,  

o Dostatečné prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou zpětnou 

montáž apod. 

o Lepení tepelně izolačních desek na sraz bez mezer a nerovností. Kontrolu rovinatosti nalepených izolačních 

desek. 

o Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše a na nároží. 

o Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a talířových hmoždinek výztužnou vrstvou. 

o Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, 

vytvoření pravidelné struktury povrchu.  

 

!!! Pro dosažení stejnobarevnosti povrchové omítky a nejlepší kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé 

strany fasády v jedné etapě. !! 

Tabulka doporučených odchylek rovinatosti ETICS: 
 

Hodnocený parametr rovinatosti Povolená odchylka 

Podklad 20 mm na /m 

Povrch tepelné izolace po vyrovnání 3 mm na /m  

Povrch omítek  0,5 mm + tl. zrna /m  

2.c.5 Klempířské konstrukce 

Pro klempířské konstrukce je navrženy následující materiály: 

Oplechování parapetů – poplastovaný Pz plech tl. 0,7 mm srovnávací standard Rukki, Lindab. Jako alternativu lze použít 

hliníkové parapety se systémovými bočními krytkami tl. min. 1,0mm.  

Materiály použité pro klempířské konstrukce musí splňovat technické požadavky materiálů na výstavbu (nutno doložit 

„prohlášení o shodě“). Klempířské konstrukce provádět s celoplošným podlepením např. materiálem ENKOLIT. Montážní práce 

provádět v souladu s ČSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatován od KZS pomocí expanzní kompripásky alternativně 

lze použít systémových parapetních profilů. Připojení na ostění bude řešeno systémovou připojovací lištou LX-H.  

Nově bude provedeno oplechování konstrukce atiky z Lindab plechu 0,7 mm s podkladním plechem 0,6 mm (variantně 

připonky FeZn 1mm ).  

 

2.d Venkovní plochy a komunikace 

2.d.1 Okapový chodník 

S přihlédnutím na stav soklové části a provádění zateplení je navržena oprava okapového chodníku. Stávající 

betonové desky odstranit, provést zhutnění a dorovnání podkladních vrstev. Stávající dlaždice budou znovu osazeny 

nazpět. Konstrukci okapového chodníku osadit do linie z nových zahradních obrubníků tl. 50 mm. Bude proveden výkop 
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zeminy do hloubky cca 500 mm. Podklad zhutněn a položena geotextilie. 

 

Skladba konstrukce okapového chodníku: 

• Upravená a zhutněná zemní pláň 

• Postřik proti prorůstání vegetace 

• Geotextilie 300 g/m2 

• Podkladní vrstva ze ŠD frakce 16-32 v tl. 215 mm 

• Ložná vrstva ŠD 4-8 mm v tl. 30-50 mm 

• Betonová dlažba tl. 50 mm  

2.d.2 Hromosvod 

Stávající svodný drát bude při aplikaci nové omítky uvolněn z kotev a ihned po aplikaci finální omítky připojen zpět 

do nových kotevních bodů (jedná se o nové kotvy v oblasti průčelí ). Vodorovné vedení na atice štítu taktéž osazeno nazpět. 

Následně bude provedena revize, revizním technikem s osvědčením TIČR platného data. 

 

 

3 Podklady 

• Část původní projektové dokumentace k objektu (Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň) z roku 1974 

• Snímek z katastrální mapy  

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Hygienické požadavky na výstavbu 

• Nařízení č. 10/2016 Sb.  - Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011) 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 74 33 05 (2017) Ochranná zábradlí 

• ČSN 730810: (2016) Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

• ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) 

• ČSN 15 665 Změna 1„Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“. 

• Webové stránky www.mapy.cz 

• Webové stránky www.rorysi.cz 
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4 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného 

souhlasu. 
 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

5 Přílohy 

Kalkulátor počtu kotev  

 

 

V Kladně 7.4.2022 

 


