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Objekt:

Revitalizace severniho stitu a technického podlazi panelového domu v ulici Seidlova 479, Praha 4 -

Kamyk

k.u. Kamyk, p.¢€. 345/51

Udaje o stavebnikovi:

Nazev: Spolecenstvi viastniki domu Seidlova 479
Sidlo: Seidlova 479/14, Kamyk, 142 00 Praha 4

IC: 72553 324

Kontaktni osoba: Jan Trefny — Agentura byt, spol. s r.o.
Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace:

Nazev: PROFIREVIT s.r.0.

Sidlo: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

IC: 247290 19

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Novak — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 14759 doklad o odborné zptisobilosti pfilozen

v pfiloze STZ.

1 Popis Uzemi stavby

1.a  Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: Praha, k.u., Kamyk 728438, LV 5597, p.¢. 345/51 o celkové vyméie 270 m2
Pozemek je dle vypisu z Katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika.
Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi. Objekt byl kolaudovan a v souCasnosti je vyuZivan jako objekt
k bydleni. Zpusob vyuziti nebude revitalizaci zménén. Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich Gprav bude v souladu

s charakterem Uzemi.

1.b  Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem
Navrzené Upravy v ramci projektové dokumentace vyzaduji uzemni souhlas a stavebni povoleni.

1.c  Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Navrzené Upravy v rdmci rekonstrukce nejsou v rozporu s pozadavky Uzemné planovaci dokumentace.
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1.d  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Navrzené stavebni Upravy v ramci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuziti tzemi,

proto nebylo Zadano o povoleni pfipadnych vyjimek.

1.6 Pozadavky dotcenych organti
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotenych organl. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organ( véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

1.f  Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru
Prohlidka objektu probéhla dne 8.03.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, detaily, spole¢né prostory a okoli objektu.

Jiné prizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.9  Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpis

1.9.1 Pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné tzemi
Pro dotéeny pozemek ani stavbu nejsou evidovany omezeni z diivodud ochrany pamatkové péce, pfipadné ochrané tzemi.

1.9.2 Lokality soustavy Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

1.9.3 Zaplavové uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi

1.9.4 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi

1.9.5 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nachazi inzenyrské sité PPD, PRE, PVK, Cetin, které nebudou stavbou

dotCeny. Zemni prace budou provadény pouze v oblasti okapového chodniku.

1.h  Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tuzemi
Pozemek stavby nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

1.i  Vliv na okolni stavby a pozemky
Vzhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéji vliv na poSkozeni Zivotniho prostfedi, proto

nebudou navrhovana z&dna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skuteénosti bézné pfi stavebnich Upravach budov obdobného charakteru a
rozsahu.

Stavba nema vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v uzemi.

1.j  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V ramci navrzenych praci nebude nutno odstranit ani profezavat kfoviny i stromy z divodu stavby leSeni a transportu

materialu. VeSkera tato zelen se nachazi v dostateéné vzdalenosti a nebude stavbou dotéena.
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1.k Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa
Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemkd plnicich funkci lesa.

1.1 Uzemné technické podminky
Napojeni na stéavajici dopravni a technickou infrastrukturu vCetné bezbariérového pfistupu ke stavbé v rédmci

stavebnich Uprav feSenych touto PD zlstane zachovano stavajici.

1.m Vécné a ¢asové vazby stavby
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 06/2022, ukonceni stavebnich praci a podani z&dosti o kolaudacni

souhlas do 12/2023.

Stavba nevyZaduje zadné podmifujici a vyvolané investice.

1.n  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Snimek polohy objektu dle KN:

34540

=N
3=\

»

DA EAED

Stavba bude provadéna na pozemcich:
Kamyk, p.¢. 345/51

Spolecenstvi vlastniki domu Seidlova 479

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Kamyk, p.¢€. 345/52
Spolecenstvi vlastnikil bytovych jednotek Seidlova 478/12, Praha 4
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Kamyk, p.€. 345/70, p.¢ 345/58, 345/151, 345/152
HLAVNi MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Vlivem zatepleni obvodového plasté budovy nedojde k pfesahu zatepleni na sousedni pozemek. Okapovych

chodnik kolem objektu je ve vlastnictvi stavebnika.
1.0  Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nevzniknou nova ochranna nebo bezpe€nostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

21.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Tato projektova dokumentace fe$i zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Prohlidka objektu probéhla dne 08.03.2022, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
obvodovych stén, detaily, spoleéné prostory a okoli objektu.

Jiné prlzkumy (stavebné — technicky nebo stavbé-historicky priizkum) a statické posouzeni stavajicich konstrukci a
prvkl povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

Reseny panelovy diim se nachézi v ulici Seidlova ¢€.p. 479, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologii

konstrukénim systémem PS 69, jako soucast obytného souboru. Redenou &ast tvofi krajni dilataéni celek.

Objekt ma v feSené Casti 6 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlazi, které je zasazeno nad okolni terén.
Sekce je pfistupna vstupnimi dveifmi z obou praéeli domu. Za "hlavni" pri&eli je povazovano priceli od ulice Seidlova.

Jedna se o pficny sténovy konstrukéni zdény nosny systém s osovym modulem 3,6 m. Celkova Sitka fadové budovy je
13,2 m,(méfeno v trovni typickych podlazi). Konstrukéni vyska typickych podlazi je 2,80 m. Stropni panely jsou v tl. 150 mm.
Schodisté je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikacnich prostor domu. Pfirozené osvétleni schodisté je
feSeno okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou Zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované keramzitbetonové dilce
vil. 270 mm. Boéni lodziové stény tvofi sendviCové panely z nosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolaci pénovym
polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm. Stitové stény tvofi sendvi€ové panely z nosného panelu tl.
140 mm s tepelnou izolaci pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm.

Celni lodZiové stény jsou tvofeny vyzdivkou z lehkych tvamic Ytong v tl. 300 mm (bytové lodzZie)

V minulosti doSlo k ¢asteCnému zatepleni svislého obvodového plasté tepelnou izolaci vil. 80 mm s finalni
tenkovrstvou omitkou. Na severnim &titu objektu je plvodni zatepleni (pfedpoklad desky lignoporu).

ZastieSeni je feSeno dvouplatovou vétranou plochou stfechou s vloZenou tepelnou izolaci mineralni vatou na
spodnim plasti v tl. 80 mm.

Otvorové vypIné byly v minulosti nahrazeny novymi okny s plastovym ramem a zasklenim izolaénim dvojsklem 4-16-4.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.
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Drive provedené opravy

V pribéhu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici diléi upravy:
e \/yména oken za plastova véetné vyzdéni plvodnich dfevénych lodZiovych stén
o Zatepleni vétSiny svislého obvodového plasté domu v tl. 80 mm

e Individualni upravy jednotlivych uzivatelG byt

21.b Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v souCasnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. Zpisob vyuZiti nebude revitalizaci zménén.

21.c Trvala nebo do¢asné stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Upravami nebude toto zménéno.

21.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkul na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

NavrZzené upravy uvedené v projektové dokumentaci jsou pIné v souladu s nafizenim ¢.10/2016 - Nafizeni, kterym se

stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni
pfedpisy) v platném znéni.

Spinény zejména tyto ¢lanky a odstavce:

Cast tieti, § 39 — Zakladni zasady a pozadavky. Stavba spliiuje pozadavky na:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecénost,

hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
ochrana proti hluku,

bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

—_—— — —

c
d
e

- Cast tieti, § 40 — Obecné pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, Usporu energii a tepelnou techniku.

- Cast teti, § 43 — V3eobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi.
Stavba je navrzena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat. Clanek h — vyskyt vihkosti ve
stavebnich konstrukcich je v souladu s platnymi prfedpisy. Skladba zateplovanych konstrukci navrZzena na
doporugené hodnoty souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

- Cast treti, § 66, odstavec 3 b) a d) — je spinén. Skladba zateplovanych konstrukci je navrzena na doporugené
hodnoty soucinitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni. Rozsah zatepleni je men$i nez 25% obalky
budovy proto neni potfeba dokladat PENB.

- Cast étvrta, § 64 odstavec 1 - pozadavek spinén stavajici pravidelné revidovanou hromosvodnou soustavou
Pro navrzené stavebni Upravy feSené touto projektovou dokumentaci nebylo nutno zadat o vydani vyjimek ¢i

jinych ulevovych feseni.

21.e Pozadavky dotéenych organu
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotéenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organl véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

21.f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt neni pamatkové chranén.
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21.9 Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poCet funk¢nich jednotek a jejich velikosti, zlstanou zachovany i

po realizaci navrzenych stavebnich Uprav.

2.1.h Zakladni bilance stavby

2.1.h1 Potreby a spotieby médii a hmot
Stavajici spotieby médii a hmot budou zachovény ve stavajicich hodnotach.

21.h.2 Hospodareni s destovou vodou
Stavajici feSeni neni stavebnimi tpravami dle této PD dotCeno.

21.h.3 Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpad( ziistane zachovano ve stavajicich relacich

2.1.h4 Energeticka bilance objektu
Navrzené stavebni Upravy domu touto PD zasahuji na méné nez 25% obalky budovy, tudiz novy priikaz

energetické naroénosti neni nutno zpracovavat.

2.1.i Zakladni predpoklady vystavby
Naviené upravy uvedené v projektové dokumentaci vyZaduji pouze koordinaci s pfipadnymi ¢innostmi, které byly jiz

dfive planovany na okolnich pozemcich. Zabor vefejného prostranstvi bude v pfipadé potfeby nutno fesit s viastniky okolnich
pozemku

Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2022, ukonCeni stavebnich praci a podani zadosti o
kolauda¢ni souhlas do 12/2023.

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy realizace.

21, Naklady na projektované stavebni prace a dodavky
Pfedpokladana cena za provadéné prace cca: 1,800.000,- KE.

2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni
Reseny panelovy diim se nachézi v ulici Seidlova ¢.p. 479, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologii

konstrukénim systémem PS 69, jako sougast obytného souboru. Re$enou &ast tvofi krajni dilatadni celek se samostatnou
stfedovou sekci fadového domu
Objekt ma v FeSené Casti 6 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlaZi, které je zasazeno nad okolni terén.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.

2.2a Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni
Vizhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezpfedmétny. Jedna se pouze o zatepleni svislého obvodového

plasté severniho Stitu a v plasté v prostoru I.NP, pfi niZ nedojde k zasadnim tvarovym zménam stavajiciho objektu a nedojde

k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce lokality.

22b Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni
Architektonické feSeni vychazi ze stavajici koncepce panelového domu a bere zfetel na okolni jiZ revitalizované panelové

objekty a provedené stavebni Upravy v minulych letech na tomto domé. Pfi zpracovani barevného feSeni byla snaha o
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podpofeni tektoniky domu vychazejici z konstrukeni logiky domu.
Povrchova vrstva zateplovaciho systému bude provedena tenkovrstvymi silikonovymi probarvenymi omitkami

tl. zrna 1,5 mm. Clenéni barev a celkova koncepce barevného Feseni je patrn z vykresové ¢asti dokumentace

2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k zasahlim do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou zadné technologie vyroby.

24 Bezbariérové uzivani stavby
V réamci stavby nedojde k zdsahim do stavajiciho feSeni. Vstupni portaly byly v minulosti ménény. Dojde jen

k Eastecnému pielozen stavajiciho chodniku kolem objektu pro zataZeni izolace pod Uroven terénu.
Stavajici feSeni stavby, pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim, nebude navrzenymi stavebnimi Gpravami

dotéeno.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Materidly technologie navrzené v rdmci této PD neobsahuji nebezpecné latky. Pfi pouZivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou udrzbu a servis dle doporuéeni vyrobct prvkd a technologii zabudovanych ve stavbé.

Rohy a kouty jsou u kontaktniho zateplovaciho systému choulostivé na poskozeni. Proto se nedoporucuje v jejich oblasti
provadét jakékoliv prace, které by mohly vést k jejich poskozeni.

Ke sténdm fasady neskladovat jakékoliv véci, které by mohly vést k hromadéni sraZkové vody a mechanickych nedistot.

Kontrolovat priichodnost okapového chodnicku alespon 2 x roéné.

Vétve strom( udrzovat v bezpecné vzdalenosti od fasady, aby nedochazelo k jejich pfipadnému kontaktu a k
znecistovani fasadni barvy.

Je nutné pocitat s moznosti zanaSeni povrchu fasady (omitky) prachem, proto doporu¢ujeme fasadu pravidelné omyvat
napf. tlakovou vodou.

V pfipadé mechanického poSkozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdfive, aby nedoSlo k zatékani
vody do fasadniho systému. Pokud do$lo k poSkozeni tepelné izolace, vyfizneme poskozenou tepelnou izolaci az na podklad
a cca 100 mm od vyfezu odstranime povrchovou Upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou izolaci a po zaschnuti ji
pfebrousime. Novou vyztuznou vrstvu provedeme s presahem tkaniny pres pdvodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti

vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou Upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

2.6.a Stavebni reSeni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni dodate¢ného zatepleni vnéjSiho kontaktniho zateplovaciho

systému (ETICS) fasady svislého obvodového plasté severniho Stitu a v prostoru NP a dale nutnych névaznych praci

v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora s ohledem na poZadavky norem a pravnich predpisu.

2.6.b Konstrukéni a materialové reseni
Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude

v kvalitativni tfidé A dle cechu pro zateplovani budov.
V ramci rekonstrukce obvodového plasté dojde i k Gpravé dotéenych konstrukci. Jedna se zejména o pfetazeni nové
finalni povrchové Upravy na stavajici povrch zateplovaciho systému a provedeni nového okapového chodniku kolem objektu.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho feseni viz. technicka zprava D.1.1.A
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2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

2.6.c1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatfeni
Pii visualni prohlidce obvodového plasté a nosnych Zelezobetonovych konstrukci nebyly objeveny trhliny statického razu.

Sanace mohou probéhnout b&Znymi technologiemi pro sanaci betonovych konstrukci. PoSkozena kryci vrstva bude sanovana
b&Znym zpUsobem sanacnimi materialy.

Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi stavebnimi pracemi ohroZena.

Pritizeni konstrukce stén zateplovacim systémem je zanedbatelné s ohledem na celkovou unosnost konstrukce (pfitizeni cca.
24 kg/m2).

Po postaveni leSeni probéhne podrobna kontrola obvodovych konstrukci a stavajicich trhlinek zejména v omitkovém

souvrstvi. O vysledku kontroly bude proveden zapis do stavebniho deniku.

2.6.c.2 Zavér k proveditelnosti opatreni
S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizaéni prace zcela proveditelné.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.7.a Technické feSeni
NavrZenymi pracemi z(stane stavajici feSeni zachovano. Sou¢asti tohoto projektu neni feSeni technologii.

2.7.b Vy¢et technickych a technologickych zafizeni
V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano s osazenim novych technickych ani technologickych zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Pozamé bezpecnosti feSeni je zpracovano v souladu s poZadavky platnych predpisi v oblasti dodate¢ného zateplovani

objektd. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu tykajici se Clenéni objektu na

pozarni Useky, stavajicich unikovych cest apod.

Pozarni bezpecnost je podrobné feSena vsamostatném pozarné bezpecénostnim feSeni, ktera je prilohou

dokumentace s oznac¢enim D.1.3.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

29.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatfeni v PD jsou v souladu s tepeln&-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy.

29.b Energeticka naro¢nost stavby
Navrzené stavebni Upravy domu touto PD zasahuji na méné nez 25% obalky budovy, tudiz novy prikaz energetické

naro¢nosti neni nutno zpracovavat.

2.9.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju enerqii
S vyuzitim alternativnich zdroji a energii neni v této fazi dokumentace uvazovano.

210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a Zivotni

prostiedi.
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Hygienicka nezavadnost bude zajisténa pouzitim schvalenych vyrobku, které splfiuji pfislusné ustanoveni a normy, dale
spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskyttm plisni a podobnych efektd.
Maximalni hladiny hluku emitované vSemi technologiemi do okoli nepfekroci poZadované limity:
SVEANE. 50 dB(A)
SVNOCH .oiiiiiiiiiiiiiiie e 40 dB(A)

210.a Vétrani
Vétrani budovy zlstane ve stavajicim rezimu, tedy pfirozené okny a nucené odtahovymi stfeSnimi ventilatory.

210.b Vytapéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.c Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude vyznamné zménéno.

210.d Zasobovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210.e Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpad( zlstane zachovano ve stavaijicich relacich

2.10.f Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.

211 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pfed ucinky vnéjSiho prostfedi. V rdmci navrhovanych opatfeni dojde

k zatepleni obvodového plasté severni Stitové stény a plasté v trovni |.NP, &imZ budou stavajici styky obvodovych panelli vice
chranény pfed vlivem okolniho vnéjSiho prostfedi a prodlouzi se Zivotnost celého objektu.
Navrzené materidly a technologie jsou uréeny do vnéjSiho prostfedi. Pro zaruceni pfedepsané Zivotnosti materialli je nutno

provadét pravidelné udrzby dle pokynd vyrobct materialu pfipadné dodavatele technologii.

211.a Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Radonové zatiZeni objektu je dle radonovych map na nizkém zatiZzeni. Méfeni radonového zatiZeni v objektu nebylo

provedeno. Do puvodniho opatfeni proti pronikani radonu do objektu (svisla a vodorovna hydroizolace spodni stavby) neni
vramci rekonstrukce zasahovano. Bytové jednotky jsou v souCasnosti odvétravany pfirozené okny a nucené centralnimi
stfeSnimi ventilatory. Tento systém nebude ménén.

(Projektant doporuCuje provést méfeni radonu v souladu s odst. 2 paragrafu 98 atomového zakona. Referencni
hodnota OAR ve stavbé musi byt nizsi neZ 300 Bq/ms3).

211.b Ochrana pred bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v uzemi s bludnymi proudy.

211.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Do stavajiciho feSeni neni zasahovano.
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211d Ochrana pied hlukem
Zamérem nedojde k celkovému prekroeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denni ani noéni dobé

nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni.

Maximalni pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku ze stavebni innosti ve vnéjSim chranéném prostoru je v
dobé od 7.00 do 21.00 hod. na drovni 65 dB a pro vnitfni prostory 55 dB.

Pii provadéni hluénych stavebnich praci musi byt provedena takova opatfeni, aby nedochazelo k pFekrogeni

maximalni pfipustné hluénosti na pracovisti. Nejvyssi pfipustna hodnota hluku (ze stavebni €innosti se po pracovni dobu od
8,00-18,00) ¢ini 65 dB.
Casové omezengjSi dobu. Bé&hem stavby musi realizaCni firma provést takova opatfeni, aby stavajici okolni objekty nebyly
hlukem ze stavebni Cinnosti obtézovany, tj. aby uvedena maximalni hodnota nebyla pfekrocena (hladina hluku se méfi 2 m od
fasady chranéného objektu). Opatfeni spocivaji zejména ve vyuzivani vhodnych stavebnich technologii, postupd, strojniho
vybaveni a organizace ¢innosti béhem dne. Tyto prace budou mit kratkodoby vliv na zhoreni Zivotniho prostfedi.

Vv

probéhne z velké ¢asti do zelezobetonovych panelli za pomoci priklepu.

211.e Protipovodiiova opatieni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Protipovodiova opatfeni nejsou pozadovana.

211.f Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenan

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

3.b  Prfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zustane stavajici.

4 Dopravni reseni

4.a Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
V ramci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feseni.

4.b  Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Z(stane stavajici.

4.c  Dopravav klidu
Navrzenymi pracemi nedojde k zadnym zménam.

4.d Pésia cyklistické stezky

Nejsou touto dokumentaci dotéeny.
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5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.a  Terénni upravy
Navrzenymi pracemi nedojde k zadnym zménam. Po provedeni opatieni bude terén (zelefl) okolo objektu uveden do

puvodniho stavu.

5.b  Pouzité vegetacni prvky
V ramci projektu bude na pozemku provedeno oseti travnim semenem.

5.c  Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni poitano se specialnim biotechnickym opatfenim.

6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.a  Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavajici stav nebude zhor3en.

Viystavbou nebude zasazen Zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji Zadna zvlastni omezeni vztahujici se

k ochrané vod.

Maximalni hladiny hluku emitované vSemi technologiemi do okoli nepfekrodi:
SVedNe. ..o 50 dB(A)
SVNOCH .oiiiiiiiiiiiiiee e 40 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpecnych odpadu. Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V priibéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi.

6.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a zivocichti apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavaijici ventilacni otvory do atiky na severnim stitu objektu nemohou umoziovat hnizdéni Roryse obecného. Otvory

jsou z doby realizace ETICS zaslepeny deskami izolace a nejsou pfistupny.
Po provedeni realizace ETICS bude osazena 4 komorova budka pro roryse obecného na atice severniho stitu

objektu.

6.c  Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

6.d Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodléha posouzeni.
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6.e  Zakladni parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci
Navrhované stavebni Upravy nespadaji do rezimu pfedmétného zékona.

6.f  Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich piedpisi
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpeénostni pasma ani jiny zplsob ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

7 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny. Na objektu, respektive pod pfedmétnym

objektem se nenachazi zadna zafizeni civilni ochrany.

8 Zasady organizace vystavby

8.a  Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potfeby stavenisté budou investorem ureny pfipojné body na vlastnim pozemku.

Pro stavenidtni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnutd média je
odhadovan do 5.000,- K&

8.b  Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrZenych praci, neni tfeba realizovat Zadna opatfeni pro odvodnéni stavenisté.

8.c  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény z leSeni. Pfijezd na stavenité pro zasobovani stavebnim materialem bude z ulice
Seidlova.
Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech. Material bude na stavbu pfivazen denné
v pracovni dny.

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy:
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8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti i

mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrzeni ¢asového omezeni pouzivani zdrojl hluku (7 — 18 hod.) Ize v§ak povaZovat
zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.
o Projektované provadéné prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin
o Pfi provadéni praci bude pouzito ruéniho i elektrického néfadi (bouraci a vrtaci kladivo)
o Hluéné pracovni procesy (demontaze stfeSniho plasté, vrtani otvord pro kotvy), budou provadény ve vyse
uvedenou dobu v pracovnich dnech.
o Pfi hluénych stavebnich pracich nedojde k pfekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitini prostory 55dB

o Piiprizkumech a prohlidkach objektu nebyla zjisténa pritomnost azbestovych vyrobkl a materiald.

8.e  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny do ptvodniho stavu pred

zapocetim praci.

P¥i realizaci stavby se nepfedpoklada radikaini zasah do stavajici zelené.

8.f  Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pfi realizaci bude nutno vyfidit z&bory pro stavbu leSeni, kontejner pro uskladnéni stavebniho materialu a do¢asné také pro

kontejner na likvidaci odpadu a suté.

8.9 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni. V prubéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po stavajicich

trasach u vstupu do objektu, ani uvniti objektu.

8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni

vétrem, zejména potom jejich odezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostiedi.
Pfi realizaci praci na revitalizaci bytového domu je pocitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadud dle vyhlasky
8/2021 katalog odpadu.

Odpady vzniklé pii stavbé:

Katalog. €.

ov(:(mal.dll\;lgl!’e Specifikace odpadu Kategorie (tM nl%z::;;) ZpUsob nalozeni s odpadem
¢. 8/2021 Sh
17 01 01 beton 0 05t Recyklaéni stfedisko
17 09 04 Smésné stavebni a 0 3t Likvidace opravnénou osobou

demoli¢ni odpady

1501 06 smésné obaly 0] 2m3 Likvidace opravnénou osobou
17 02 01 Drevéné konstrukce 0 0,2t Recyklaéni stfedisko
150102 Plastové obaly 0 4m3 Likvidace oprévnénou osobou
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17 04 05 Zelezo a ocel 0 11 Sbérna druhotnych odpadu

17 02 02 Sklo 0 05t Likvidace opravnénou osobou
1702 03 Plasty 0 3t Likvidace oprédvnénou osobou
17 06 04 Jiné izolani materialy 0 22m3 Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace bude nalozeno v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zékon o odpadech),
jeho provadécich predpisu, a dale v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy ¢&. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnert, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem odpadd.

e Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pred jejich odstranénim, materialové vyuZziti bude mit pfednost pred
jinym vyuZitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich polozek: odpadni zemina a kameni, kov,
smésny stavebni odpad, dievo, papir, plast, nebezpecny odpad.

o  Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

o Pfepravni prostfedky pfi prepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpad( ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dalSi
vyuziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Provedeni ETICS na severnim §titu je uvazovano z leSeni, které bude opatfeno ihned po postaveni ochrannymi sitémi,

zabrariujici $ifeni prachu a pevnych ¢asti.

8.i  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou provadény pouze v oblasti okapového chodniku kolem objektu. Vykopek bude pouzit na zasyp a zbyla

¢ast bude rozprostiena po okolnim pozemku.

8.  Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pred

zapocetim praci.

vy

Vzhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na podkozeni Zivotniho prostfedi, proto nebudou
navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni revitalizace budovy pfinese sebou skutenosti bézné pfi rekonstrukci

budov obdobného charakteru.

8.k Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP

Pfi praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. V8eobecné pozadavky na bezpeénost préce:
o Pred zapocetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomucky
o DodrZovat pofadek na sklddce materiélu a jejim okoli
o Dodrzovat pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
o Ochranné a bezpeénostni pomdcky pravidelné kontrolovat a udrZovat zafizeni v pfedepsaném stavu
o ZabezpeCovat kontrolu pracovnich leSeni a stavebnich vytahl ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820
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o P¥ipraci s elektrickymi pfistroj je tfeba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.
o Pracovni ety musi byt proskoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

o Pracovnici musi byt vybaveni pfislusnymi ochrannymi pomdckami

S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovniki je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,

ktery pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.

Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé ma stavebnik, a to vtéchto pfipadech, které stanovi zakon ¢&.

309/2006 Sb. V platném znéni:

o pfipraci ve vySce nad 10 m

o pfi montaZi téZkych konstrukéné stavebnich dilcl

o pfi praci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru

o pii préci se zdroji ionizujicich zafizeni

o pfi praci nad vodou €i pfi praci v jeji tésné blizkosti

o pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni

o pifi studnarskych pracich

o pfi potpécskych pracich

o pfi vykopovych pracich o hloubce vétSinez 5 m

o pii préci se zvySenym tlakem vzduchu

o pfi praci s vybudninami

o Nebo v pfipadé, bude-li pfekroGeno:

o Vice nez 30 pracovnich dn( stavebnich praci

o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del$i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn( v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

8.1  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyzadovana Zzadna opatfeni.

8.m Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Nejsou vyzadovana Zzadna opatfeni.

8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)
Pro potfeby stavenité budou investorem uréeny pfipojné body na media uvnitf objektu a to ve spolecnych prostorech.
Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor stavenisté ohranicen vystraznou paskou. V objektu, ktery bude slouzit z Easti
jako, zafizeni stavenisté budou osazeny informacni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym feSenim uprav nedojde k ohrozeni vefejnych z&jma.
Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife z leSeni, které bude opatfeno siti, aby byly minimalizovény dopady stavebni

éinnosti na okoli.
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8.0 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2022, ukonéeni stavebnich praci a podani Zzadosti o kolaudacni

souhlas do 12/2023.

9 Celkové vodohospodarskeé reSeni

Stavajici odtokové parametry nejsou navrzenymi stavebnimi pracemi dotCeny.

10 Zaveér
S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouzit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

V Kladné 7.4.2022
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