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Objekt:

Revitalizace lodzioveé fasady panelového domu v ulici Jilovska 1152/45, Praha 4 - Branik

Udaje o stavebnikovi

Nazev: Spolecenstvi vlastniki jednotek Jilovska 1152/45, Praha 4
Sidlo: Praha 4, Branik, Jilovska 1152/45, PSC 142 00

IC: 24188913

Kontaktni osoba: Ing. Michal Soucek — pfedseda vyboru

Dodavatel:

Bude vybran na zakladé vybérového fizeni.

Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev: PROFIREVIT s.r.0.

Sidlo: Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

IC: 247290 19

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Arch. Zdenék Parduba — autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby

Cislo autorizované osoby: 0000300 doklad o odboré zpisobilosti pfilozen

v pfiloze STZ.
Odpovédny projektant: Ing. Petr Novak (tel: 776 895 609)
Projektoval: Martin Suchy (tel: 776 895 611)

1 Popis Uzemi stavby

1.a  Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: Praha, k.u., Branik 727873, LV 1510, p.¢. 2612/72 o celkové vyméie 244 m2
Pozemek je dle vypisu z Katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika.
Stavebni pozemek se nachdzi v zastavéném Uzemi. Objekt byl kolaudovan a v souCasnosti je vyuZivan jako objekt
k bydleni. Zpusob vyuziti nebude revitalizaci zménén. Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich Uprav bude v souladu

s charakterem Uzemi.

1.b  Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo iuzemnim souhlasem
Navrzené Upravy v rdmci projektové dokumentace nevyzaduiji tzemni rozhodnuti.

1.c  Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
NavrZzené Upravy v rdmci rekonstrukce nejsou v rozporu s poZadavky Uzemné planovaci dokumentace.
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1.d  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Navrzené stavebni Upravy v ramci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuziti tzemi,

proto nebylo zadano o povoleni pfipadnych vyjimek.

1.6 Pozadavky dotcenych organti
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotéenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organ( véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

1.f  Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozboru
Prohlidka objektu probéhla dne 25.05.2020, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, detaily, spoleéné prostory a okoli objektu.

Jiné prizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.9  Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

1.9.1 Pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné tzemi
Pro dotéeny pozemek ani stavbu nejsou evidovany omezeni z divodu ochrany pamatkové péce, pfipadné ochrané tzemi.

1.9.2 Lokality soustavy Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

1.9.3 Zaplavové uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi

1.9.4 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi

1.9.5 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nachazi inzenyrské sité PPD, PRE, Telefoniky 02, které nebudou

stavbou doteny. V prostoru lodziové fasady vedou slaboproudé kabely (UPC Vodafone). Zde je nutna koordinace
s vlastnikem technologie a pfipadné prelozeni rozvod(i do komunikaénich prostor domu mimo fasadu.
Dale se nebude pracovat v ochranném pasu vzrostlych stromd. Zemni prace v ramci opravy okapového chodniku budou

provadény rucné.

1.h  Poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému Gzemi
Pozemek stavby nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

1.i  Vliv na okolni stavby a pozemky
Vizhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéjsi vliv na pokozeni Zivotniho prostfedi, proto

nebudou navrhovana zadna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skute¢nosti bézné pfi stavebnich Upravach budov obdobného charakteru a
rozsahu.

Stavba nema vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v zemi.
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1.j  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V ramci navrzenych praci budou odstranény kfoviny do vzdalenosti 1,2 m od obvodovych konstrukci objektu, z divodu

stavby leSeni a transportu materialu. Vzrostié dfeviny budou ochranény proti poSkozeni stavebni &innosti. Pfi realizaci stavby

se nepfedpoklada radikalni zasah do stavajici zelené.

1.k  Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa
Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemkd plnicich funkci lesa.

1.1 Uzemné technické podminky
Napojeni na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu vCetné bezbariérového pfistupu ke stavbé v rédmci

stavebnich uprav feSenych touto PD zlstane zachovano stavajici.

1.m Vécné a ¢asové vazby stavby
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 10/2020, ukonéeni stavebnich praci a podani Zadosti o kolaudaéni

souhlas do 12/2021.

Stavba nevyZaduje zadné podmifujici a vyvolané investice.

1.n  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

—

Snimek polohy objektu dle KN:

Branik

M.
140764
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Stavba bude provadéna na pozemcich:
Branik, p.¢. 2612/72
Spole€enstvi vlastnikl jednotek Jilovska 1152/45, Praha 4

Seznam pozemk a staveb dotéenych provadénim stavby
Branik, p.¢. 2612/143
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Branik, p.¢. 2612/71
Spole€enstvi vlastnikl jednotek v &p. 1151 v Praze 4 — Braniku
Branik, p.¢. 2612/73
Spolecenstvi Jilovska 1153

Vlivem zatepleni obvodového plasté budovy nedojde k pfesahu tohoto zatepleni na sousedni pozemek.
1.0  Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpeénostni pasmo
Navrzenymi stavebnimi Gpravami nevzniknou nova ochranna nebo bezpe¢nostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

21.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Tato projektova dokumentace feSi zménu stavajici dokoncené stavby dle popisu dale.

Prohlidka objektu probéhla dne 25.05.2020, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
obvodovych stén, detaily, spolené prostory a okoli objektu.

Jiné prlzkumy (stavebné — technicky nebo stavbé-historicky priizkum) a statické posouzeni stavajicich konstrukci a
prvkl povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

Reseny panelovy dim se nachazi v ulici Jilovska v Praze 4 — Branik, uprostfed sidli$tni zastavby, kde byl postaven
jako soucast 4 vchodového bytového domu. Bytovy diim je postaven v panelové konstrukéni soustavé T-08 B.

Kolaudace probéhla kolem roku 1964. Resena budova je postavena systémem typizované panelové vystavby
navazujici na okolni bytové domy. Jedn4 se o samostatny celek s jednim dilatadnim celkem. Redenou &4st tvofi stfedova sekce
bytového domu u jednom €.p.

Objekt je pfistupny vstupnimi portaly umisténymi na obou pracéelich. Vstup na vychodnim lodziovém priceli se
zvonkovym tablem je povazovan za vstup hlavni.

Budova je orientovana obytnymi mistnostmi bytd na zapadni a vychodni svétovou stranu. Objekt ma 12 nadzemnich
obytnych podlazi a 1 technické (montazni) podlazi, které Easteéné zasazeno pod okolni terén. Budova je zasazena do okolniho
rovinatého terénu a je pfistupna vstupnimi dvefmi ze dvou préelnich stran, které se nachazeji v 1.NP (pfizemi).

Jedna se o pficny sténovy nosny systém, se zakladnim osovym modulem 6,0 m. Stropni panely jsou pfedpjaté,
vylehcené dutinami s tloustkou 190 mm. Vnitfni nosné a ztuzujici stény provedeny jako zelezobetonové panely v tl. 190 mm.

Schodisté jednoramenné se zalomenych dilch Sifky 1,2m situované do komunikanich prostor domu osvétlené
pfirozené okny. Objekt je dale vybaven zazemim odpovidajici dobé vystavby. Pro vertikalni pohyb v objektu slouzi dale osobni

vytah. Celkova Sitka fadové budovy v feSeném Useku je 12,59 m (véetné lodzii). Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi je 2,8
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Obvodové stény budovy na pricelich tvofi sendviCovy panel, ktery obsahuje tepelnou izolaci z pénového polystyrenu.
Tloustka obvodového panelu je pro prucelni panely 230 mm. V minulych letech bylo provedeno zatepleni zapadniho priceli
izolantem v pfedpokladané tl. 100 mm.

ZastieSeni je feSeno jednoplastovou plochou stfechou. V minulém roce byla provedena rekonstrukce stfeSniho plasté
s krytinou z SBS modifikovanych asfaltovych pasu a teplenou izolace v tl. 240 mm. Soubézné byly na stfeSe osazeny nové
ventilaCni hlavice Lomanco s motorem.

Plvodni zdvojena dfevéna okna do bytovych jednotek byla v minulosti vyménéna za nova s plastovym ramem a nova
dfevéna eurookna. Zaskleni je provedeno nejCastéji izolatnim dvojsklem 4-16-4. Vstupni dvefe na zapadnim praceli jsou
provedeny jako plastové. Na vychodnim lodziovém praceli je puvodni ocelovy vstupni portal.

Celkem je v objektu 35 bytovych jednotek a 1 nebytovy prostor.

Drive provedené opravy

V prabéhu uzivani budovy byly provedeny nasledujici dil¢i Gpravy vedouci ke snizeni energetické naroénosti objektu:

- Vyména pavodnich drfevénych oken bytl na objektu za plastova a dfevéna Eurookna se zasklenim izolaénim
dvojsklem

- Vyzdéni pavodnich meziokennich viozek z pérobetonovych tvarnic — vychodni fasada

- Zatepleni stavajicich meziokennich vlozek na zapadni fasadé — cetris deska + ETICS

- Vyména plvodnich oken spoleénych prostor za nova plastova (technické podlazi, stfeSni nastavba).

- Zatepleni zapadniho priceli objektu tepelnym izolantem s tenkovrstvou omitkou (pfedpoklad tl. 100 mm)

- Nova krytina stfechy z SBS modifikovanych asfaltovych pasu stfedni krytiny s tepelnou izolaci z EPS 100 S
tl. 240mm (rok 2019)

- Vyména vstupnich na zapadni fasadé za nové plastové se zasklenim izolaCnim dvojsklem

- Osazeni termostatickych hlavic a indikator( topnych nakladu

a dalSi upravy vedouci k prodlouzeni Zivotnosti, nebo Udrzbé technického zafizeni budov a technologii:

- Rekonstrukce vytah( (v roce 2010)
- Vyména rozvodl vody a kanalizace za PVC rozvody - bytova jadra, lezaté rozvody

- Individuélni Upravy jednotlivych uzivateld bytl — zaskleni lodzii, vyjime¢né opravy podlah apod.

2.1.b Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v sou€asnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. ZpUsob vyuZiti nebude revitalizaci zménén.

21.c Trvald nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Gpravami nebude toto zménéno.

21d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro navrzené stavebni Upravy feSené touto projektovou dokumentaci nebylo nutno Zadat o vydani vyjimek Ci jinych

Ulevovych feSeni.

Navrzené Upravy uvedené v projektové dokumentaci jsou plné v souladu s nafizenim €.10/2016 - Nafizeni, kterym se
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stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni

pfedpisy) v platném znéni.

2.1.e

Spinény zejména tyto Elanky a odstavce:

Cast tieti, § 39 — Zakladni zasady a pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpe¢nost,

c) hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
d) ochrana proti hluku,

e) bezpeénost a pfistupnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

Cast treti, § 40 — Obecné pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozami
bezpeénost, Usporu energii a tepelnou techniku.

Cast treti, § 43 — VVseobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi.
Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat. Clanek h — vyskyt vihkosti ve stavebnich
konstrukcich je v souladu s platnymi pfedpisy. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporucené hodnoty
souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

Cast étvrta, § 58 — lodZie jsou opatfeny zabradlim v souladu s platnymi predpisy.

Cast étvrta, § 59 — Podlahy vSech obytnych a pobytovych mistnosti a podlahy balkond, teras a lodzii musi mit
protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici hodnotam soucinitele smykového tfeni nebo hodnotam vykyvu kyvadla
nebo Uhlu kluzu podle normy uvedené v § 84. Pozadavek spinén. Podlaha na lodZiich bude opatfena venkovni
keramickou dlazbou s pozadovanym soucinitelem smykového tfeni.

Cast Gtvrta, § 64 odstavec 1 — pozadavek spinén stavajici pravidelné revidovanou hromosvodnou soustavou.

Cast treti, § 66, odstavec 3 b) a d) - je spinén. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporugené hodnoty
souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

Cast étvrta, § 66 odstavec 5 — vypIng otvor(i splfiuji vlastnostmi tyto pozadavky.

Pozadavky dotéenych organu

V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organl véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

21.f

21.9

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti

Objekt neni pamatkové chranén.

Navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, po€et funkénich jednotek a jejich velikosti, zistanou zachovany i

po realizaci navrzenych stavebnich Uprav.

2.1.h

2.1.h.1

Zakladni bilance stavby

Potreby a spotreby médii a hmot

Stavajici spotieby médii a hmot budou zachovany ve stavajicich hodnotach.
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21.h.2 Hospodareni s dest'ovou vodou
Stavajici feSeni neni stavebnimi upravami dle této PD dot¢eno.

21.h3 Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpadU zistane zachovano ve stavajicich relacich

21.h4 Energeticka bilance objektu
Rozsah zatepleni objektu je mensi nez 25% (zatepleni je navrzeno na plose 22,6% obvodového plasté budovy).

Ze zakona se tedy PENB pro vétSi zménu dokonéené budovy nezpracovava. Soucinitele prostupu tepla jsou vypocéteny

v tepelné technickém posouzeni, které je soucasti PD.

2.1.i Zakladni predpoklady vystavby
Navrzené Upravy uvedené v projektové dokumentaci vyZaduji pouze koordinaci s pfipadnymi Cinnostmi, které byly jiz

dfive planovany na okolnich pozemcich. Zabor verfejného prostranstvi bude nutno fesit s viastniky okolnich pozemk
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2020, ukonCeni stavebnich praci a podani Zadosti o
kolauda¢ni souhlas do 12/2021.

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy realizace.

21 Naklady na projektované stavebni prace a dodavky
Pfedpokladana cena za provadéné prace cca: 5,000.000,- K¢.

2.2  Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Reseny panelovy dim se nachazi v ulici Jilovska v Praze 4 — Branik, uprostted sidli§tni zastavby, kde byl postaven

jako soucast 4 vchodového bytového domu. Bytovy dim je postaven v panelové konstrukéni soustavé T-08 B.

Kolaudace probéhla kolem roku 1964.

22.a Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Vzhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezpfedmétny. Jednd se pouze o zatepleni svislého obvodového

plasté vychodni lodZiové fasady objektu pfi niz nedojde k zésadnim tvarovym zméndm stavajiciho objektu a nedojde

k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce lokality.

2.2.b Architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni
Architektonické feSeni vychazi ze stavajici koncepce panelového domu a bere zfetel na okolni jiz revitalizované panelové

objekty a provedené stavebni Upravy v minulych letech na tomto domé. Pfi zpracovani barevného feSeni byla snaha o
podpofeni tektoniky domu vychazejici z konstrukéni logiky domu

Povrchova vrstva zateplovaciho systému bude provedena tenkovrstvymi silikonovymi probarvenymi omitkami tl.
zrna 1,5 mm. Vsoklovém parteru se vyskytuji mechanicky odolngjSi omitkové vrstvy tvorené pryskyficnou omitkou

s kaminkovym plnivem. Clenéni barev a celkova koncepce barevného feSeni je patrna z vykresové &asti dokumentace.

2.3  Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k z&dsahim do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou zadné technologie vyroby.

24 Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby nedojde k zasahim do stavajiciho feSeni. Vstupni portaly budou zachovany stavajici a nebude
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zasahovano do konstrukce pfistupového schodisté.
Stavajici feSeni stavby, pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim, nebude navrzenymi stavebnimi Upravami

dotéeno.

2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Materidly technologie navrzené v ramci této PD neobsahuji nebezpe¢né latky. Pfi pouzivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou udrzbu a servis dle doporuéeni vyrobcu prvku a technologii zabudovanych ve stavbé.

Rohy a kouty jsou u kontaktniho zateplovaciho systému choulostivé na pokozeni. Proto se nedoporucuje v jejich oblasti
provadét jakékoliv prace, které by mohly vést k jejich poskozeni.

Ke sténdm fasady neskladovat jakékoliv véci, které by mohly vést k hromadéni srdZkové vody a mechanickych nedistot.

Kontrolovat priichodnost okapového chodnic¢ku alespon 2 x rocné.

Vétve strom( udrzovat v bezpeéné vzdalenosti od fasady, aby nedochazelo k jejich pfipadnému kontaktu a k
zneciStovani fasadni barvy.

Je nutné pocitat s moznosti zanaSeni povrchu fasady (omitky) prachem, proto doporuéujeme fasadu pravidelné omyvat
napf. tlakovou vodou.

V pfipadé mechanického poSkozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdfive, aby nedoslo k zatékani
vody do fasadniho systému. Pokud do$lo k poSkozeni tepelné izolace, vyfizneme poSkozenou tepelnou izolaci az na podklad
a cca 100 mm od vyfezu odstranime povrchovou Upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou izolaci a po zaschnuti ji
pfebrousime. Novou vyztuznou vrstvu provedeme s pfesahem tkaniny prfes puvodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti

vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou Upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

26.a Stavebni reSeni
Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni opravy a dodatecného zatepleni vnéjSiho kontakiniho

zateplovaciho systému (ETICS) svislého obvodového plasté vychodni fasady domu, opravu a zatepleni lodzii a nutnych
navaznych praci v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora s ohledem na poZadavky norem a pravnich

pfedpisd.

2.6.b Konstrukéni a materialové reseni
Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude

v kvalitativni tfidé A dle cechu pro zateplovani budov.

Vramci rekonstrukce dojde ke generalni opravé prostoru lodZii, k vyméné hydroizolacniho souvrstvi a sanaci
stavajiciho betonového zabradli. Finalni povrch podlah lodzii bude opatfen keramickou dlaZbou.

V ramci rekonstrukce obvodového plasté dojde i k Upravé dotCenych konstrukci. Jedna se zejména o okapovy chodnik
u vychodni fasady objektu.

Podrobny popis stavebné konstrukéniho ieseni viz. technicka zprava D.1.1.A

2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

2.6.c1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatreni
Pfi visualni prohlidce obvodového plasté a nosnych Zelezobetonovych konstrukci nebyly objeveny trhliny statického razu.

Sanace mohou prob&hnout béznymi technologiemi pro sanaci betonovych konstrukci. PoSkozena kryci vrstva panelli bude
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sanovana béznym zpusobem sanacnimi materidly. Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi stavebnimi
pracemi ohrozena. Pritizeni konstrukce sténovych panell zateplovacim systémem je zanedbatelné s ohledem na Unosnost
nosnych panell (pfitizeni cca. 24 kg/m2).

V projektové dokumentaci je navrzena oprava stavajicich betonovych lodZiovych zabradli a provedeni nového zaskleni lodZii.
V ramci vybéru konkrétniho dodavatele, bude ped realizaci pfedlozen podrobny staticky posudek vyrobku zaskleni a zpracovana

podrobna vyrobni dokumentace.

2.6.c.2 Zavér k proveditelnosti opatreni
S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizaéni prace zcela proveditelné.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.7.a Technické feSeni
NavrZenymi pracemi z(stane stavajici feSeni zachovano. Sou¢asti tohoto projektu neni feSeni technologii.

2.7.b Vyc¢et technickych a technologickych zafizeni
V/ rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni uvazovano s osazenim novych technickych ani technologickych zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Pozamé bezpecnosti feSeni je zpracovano v souladu s poZadavky platnych predpisi v oblasti dodate¢ného zateplovani

objektd. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu tykajici se Clenéni objektu na

pozarni Useky, stavajicich unikovych cest apod.

Pozarni bezpecnost je podrobné feSena vsamostatném pozarné bezpecénostnim feSeni, ktera je prilohou

dokumentace s oznacenim D.1.3.

2.9  Uspora energie a tepelna ochrana

29.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatfeni v PD jsou v souladu s tepeln&-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy

viz tepelné technické posouzeni.

29.b Energeticka naro¢nost stavby
Podle § 7 zé&kona €. 318/2012 Sb., kterym se méni zékon €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdgjSich

predpisl

1. Celkova energeticka naro¢nost budovy

Podle § 7 z&kona €. 318/2012 Sh., kterym se méni zékon ¢&. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjSich
predpis:

2) V pfipadé vétsi zmény dokoncené budovy jsou stavebnik, viastnik budovy nebo spolegenstvi viastniki jednotek povinni
plnit pozadavky na energetickou naro¢nost budovy podle provadéciho pravniho pfedpisu a stavebnik je povinen pfi podani Zadosti
o stavebni povoleni nebo ohlaseni stavby, anebo vlastnik budovy nebo spolecenstvi viastniki jednotek jsou povinni pred
zahdjenim vétsi zmény dokoncené budovy, v pfipadé, kdy tato zména nepodiéha stavebnimu povoleni ¢i ohl&3eni, dolozit
priikazem energetické naroénosti budovy:

a) spinéni pozadavk( na energetickou narocnost budovy na nakladové optimaini drovni pro budovu nebo pro ménéné

stavebni prvky obalky budovy a ménéné technické systémy podle provadéciho pravniho pfedpisu
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b) posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systém( dodavek energie podle provadéciho
pravniho pfedpisu,

c) stanoveni doporugenych opatfeni pro snizeni energetické narocnosti budovy podle provadéciho pravniho predpisu.

29.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
S vyuzitim alternativnich zdroji a energii neni v této fazi dokumentace uvazovano.

210 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a Zivotni

prostedi.
Hygienicka nezavadnost bude zajisténa pouZitim schvalenych vyrobku, které splfiuji pfislusna ustanoveni a normy, dale
spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskytim plisni a podobnych efektd.
Maximalni hladiny hluku emitované viemi technologiemi do okoli nepfekroi poZadované limity:
SVEANE. i 50 dB(A)
SVNOCH .oiiiiiiiiiiiiiee e 40 dB(A)

210.a Vétrani
Vétrani budovy zlstane ve stavajicim rezimu, tedy pfirozené okny a nucené odtahovymi ventilanimi hlavicemi

Lomanco na ploché stfeSe.

210.b Vytépéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.c Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210d Zasohovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

210.e Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpad( zlstane zachovano ve stavajicich relacich

2.10.f Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.

211 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pfed Ucinky vnéjsiho prostfedi. V ramci navrhovanych opatfeni dojde

k zatepleni obvodového plasté na lodziové fasadé, ¢imz budou stavajici styky obvodovych paneld vice chranény pred vlivem
okolniho vnéjSiho prostiedi a prodlouzi se zivotnost celého objektu.
Navrzené materialy a technologie jsou ureny do vnéj§iho prostfedi. Pro zaruCeni pfedepsané Zivotnosti materialli je nutno

provadét pravidelné tdrzby dle pokynd vyrobct materidlu pfipadné dodavatele technologii.

211.a Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Radonové zatiZeni objektu je dle radonovych map na stfednim zatizeni. Méfeni radonového zatizeni v objektu nebylo
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provedeno. Do pivodniho opatfeni proti pronikani radonu do objektu (svisla a vodorovna hydroizolace spodni stavby) neni
v ramci rekonstrukce zasahovano. Bytové jednotky jsou v soucasnosti odvétravany pfirozené okny a s odtahem nad stfeSni
rovinu, kde jsou nové osazeny vétraci Lomanco s motorem. Projektant doporucuje provést méfeni radonu v souladu s odst. 2
paragrafu 98 atomového zakona. Referenéni hodnota OAR ve stavbé musi byt nizsi nez 300 Bq/m3. V pfipadé, Ze tato hodnota

nebude spinéna je stavebnik povinen zpracovat projektovou dokumentaci s vhodnym protiradonovym opatienim.

211.b Ochrana pred bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v izemi s bludnymi proudy.

211.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Do stavajiciho feSeni neni zasahovano.

211d Ochrana pied hlukem
Po dobu vystavby dojde k zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou pfevazné stavebni

prace. Pfi dodrzeni ¢asového omezeni pouzivani zdroji hluku (7 — 18 hod.) Ize v§ak povazovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné.

Nejhluénéjsi East vystavby bude spolivat v kotveni izolantu hmoZdinkami do stavajicich obvodovych konstrukci.
DalSimi zdrojem hluku bude dale dovoz materialu. Provoz jednotlivych zdroju hluku bude preruSovany a vyhradné v dobé 7 - 18
hod.

Zamérem nedojde k celkovému ani dil¢imu pfekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, Laeq v denni ani nocni
dobé nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktualnim znéni. NavrZzeny zamér nemé negativni vliv

na zménu hlukového zatiZzeni v posuzované lokalité a neovlivni hlukovou pohodu obyvatelstva v zajmové oblasti.

211.e Protipovodniova opatieni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Protipovodiova opatfeni nejsou pozadovana.

2.11.f Ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném tzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenén

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

3.b  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zustane stavajici.

4 Dopravni reSeni

4.a Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
V ramci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feseni.

B - Souhrnna technicka zprava Jilovska 1152, Praha 4 Strana 14 (celkem 20)



4.b  Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zlstane stavajici.

4.c  Dopravav klidu
NavrZzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

4.d Pési a cyklistické stezky

Nejsou touto dokumentaci dotceny.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

5.a  Terénni upravy
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam. Provedena bude pouze oprava stavajiciho okapového chodniku. Po

provedeni opatfeni bude terén uveden do plvodniho stavu.

5.b  Pouzité vegetacni prvky
V rdmci projektu bude na pozemku provedeno oseti travnim semenem.

5.c  Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni poitano se specialnim biotechnickym opatfenim.

6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

6.a  Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavajici stav nebude zhor3en.

Viystavbou nebude zasazen Zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji Zadna zvlastni omezeni vztahujici se
k ochrané vod.
Maximalni hladiny hluku emitované viemi technologiemi do okoli nepfekrodi:
SVEANE. i 50 dB(A)
SV 1o R OPRRRN 40 dB(A)
V dobé realizace neni pfedpokladan vznik nebezpecnych odpadi. Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materidly je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi.

6.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a zivocichti apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavajici ventilacni otvory na vychodnim priceli objektu jsou zaslepeny armovaci vrstvou s omitkou a nemohou tak

umoziovat hnizdéni Roryse obecného.

Obrazek €.1 - (Atika v prostoru feSené fasady objektu)
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6.c  Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

6.d Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodléha posouzeni.

6.e  Zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, v pripadé zamér( spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci
Navrhované stavebni Upravy nespadaji do rezimu pfedmétného zakona.

6.f  Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich piedpisi
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpe€nostni pasma ani jiny zpisob ochrany podle jinych pravnich predpisu.

7 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny.

8 Zasady organizace vystavby

8.a  Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potieby stavenisté budou investorem ureny pfipojné body na vlastnim pozemku.

Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnutd média je
odhadovan do 10.000,- K&

8.b  Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrzenych praci, neni tfeba realizovat Zadna opatfeni pro odvodnéni staveniste.
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8.c  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény z leSeni. Pfijezd na stavenisté pro zasobovani stavebnim materialem bude

z ulice Jilovska.

Snimek predmétného objektu véetné prijezdové trasy:

& Jilovska « Jilovskd <
T Jilovsyg
= [}

5
/o"skg Tradicni loutkove
- div'Zvoneéek

Yo, v

Zavozy budou z divodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech. Material bude na stavbu pfivazen denné

v pracovni dny.

8.d Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti i

mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrzeni ¢asového omezeni pouzivani zdrojl hluku (7 — 18 hod.) Ize v§ak povazovat
zvySeni hlukové zatéZe za akceptovatelné.
o Projektované provadéné prace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin
o  Pfi provadéni praci bude pouzito ruéniho i elektrického néfadi (bouraci a vrtaci kladivo)
o Hluéné pracovni procesy (demontaze stfeSniho plasté, vrtani otvord pro kotvy), budou provadény ve vySe
uvedenou dobu v pracovnich dnech.
o Pii hluénych stavebnich pracich nedojde k piekonani limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitini prostory 55dB
o Pii prizkumech a prohlidkach objektu nebyla zjisténa pritomnost azbestovych vyrobkd a materiald.

o Stavajici asfaltové hydroizolace na stiesnim plasti nebudou demontovany.

8.e  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
P¥i realizaci budou pfilehlé porosty a dfeviny ochranény pfed poskozenim.
Kroviny, které se vyskytuji v bezprostfedni blizkosti objektu, tj. do vzdalenosti 1,2 m od Stitovych stén objektu, bude nutno
z ddvodu stavby leseni po dohodé s Odborem Zivotniho prostedi upravit profezem. Podminky pro zasah do porostii budou
specifikovany ve vyjadfeni dot€eného organu.

Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pfed
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zapocCetim praci.

Pii realizaci stavby se nepfedpoklada radikalni zasah do stavajici zelené.

8.f  Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pii realizaci bude nutno vyfidit zabory pro stavbu leSeni, kontejner pro uskladnéni stavebniho materialu a do¢asné také pro

kontejner na likvidaci odpadu a suté.

8.9 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni. V pribéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po stavajicich

trasach u vstupu do objektu, ani uvnitf objektu.

8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni

vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni zivotniho prostedi.
Pfi realizaci praci na revitalizaci bytového domu je pocitano s nasledujicimi druhy odpadu v tfidé odpadd dle vyhlasky
93/2016 katalog odpad.

Odpady vzniklé pii stavbé:

Katalog. ¢.

ov‘;'?]ﬁuzd;,e Specifikace odpadu Kategorie (tM nl%z:tr;;) Zpusob nalozeni s odpadem
¢. 93/2016 Sh
170101 beton 0 20t Recyklaéni stfedisko
170102 cihly 0 0,3t Recyklacni stfedisko
170904 Smésné stavebni a 0 35t Likvidace opravnénou osobou

demoli¢ni odpady

150106 smésné obaly 0 8 m3 Likvidace opravnénou osobou
170201 Drevéné konstrukce 0 3t Recyklaéni stredisko
150102 Plastové obaly 0 9m3 Likvidace opravnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 1t Sbérna druhotnych odpadd
17 02 02 Sklo 0 05t Likvidace opravnénou osobou
17 02 03 Plasty 0 0,2t Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZené projektové dokumentace bude naloZeno v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zékon o odpadech),
jeho provadécich predpisu, a dale v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(i, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem odpadd.

e Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pred
jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina a kameni, kov,
smésny stavebni odpad, dievo, papir, plast, nebezpe¢ny odpad.

o  Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.
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e Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavfeny nebo budou mit loZnou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dalSi

vyuZziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Provedeni ETICS je uvazovano z leSeni, které bude opatfeno ihned po postaveni ochrannymi sitémi, zabranujici Sifeni

prachu a pevnych ¢asti.

8.i  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou probihat pouze v oblasti okapového chodniku a to pfi zatepleni fasady pod uroved pfilehlého terénu.

VytéZena zemina bude opétovné pouZzita na zasyp.

8.)  Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokon&eni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pfed

zapocetim praci.

Vzhledem k UCelu a funkci objektu se nepfedpoklada zadny vyraznéjsi vliv na podkozeni Zivotniho prostfedi, proto nebudou
navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni revitalizace budovy pfinese sebou skuteCnosti b&zné pfi rekonstrukci

budov obdobného charakteru. Na pozemku neni vyznamna zelen. Vzrostlé stromy bude tfeba ochranit pfed poSkozenim.

8.k Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP

P praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. Véeobecné pozadavky na bezpednost prace:
o Pred zapoCetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomdcky
o DodrZovat pofadek na skladce materialu a jejim okoli
o Dodrzovat pfedpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
o Ochranné a bezpeénostni pomdcky pravidelné kontrolovat a udrzovat zafizeni v pfedepsaném stavu
o Zabezpedovat kontrolu pracovnich leseni a stavebnich vytahti ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820
o Piipréci s elektrickymi pfistroji je tfeba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.
o Pracovni &ety musi byt proSkoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

o Pracovnici musi byt vybaveni pfisluSnymi ochrannymi pomdckami

S ohledem na rozsah stavby a pfedpoklddané mnozstvi pracovniki je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,

ktery pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.

Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé méa stavebnik a to v téchto pfipadech, které stanovi zakon ¢.
309/2006 Sb. V platném znéni:
o pfi praci ve vySce nad 10 m
o pii montazi tézkych konstrukéné stavebnich dilch

o pfi praci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru
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o pii préci se zdroji ionizujicich zafizeni

o pifi préci nad vodou Ci pfi praci v jeji tésné blizkosti
o pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni
o pfi studnafskych pracich

o pfi potapééskych pracich

o  pfi vykopovych pracich o hloubce vétSinez 5 m

o pfi praci se zvySenym tlakem vzduchu

o  pfi praci s vybusSninami

o Nebo v pfipadé, bude-li pfekrogeno:

o Vice nez 30 pracovnich dn( stavebnich praci

o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del3i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn( v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

8.1  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyzadovana Zzadna opatfeni.

8.m Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Nejsou vyZadovana Zadna opatfeni.

8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkum vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)
Pro potieby stavenité budou investorem ureny pfipojné body na media uvnitf objektu a to ve spole¢nych prostorech.
Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor staveni$té ohranicen vystraznou paskou. V objektu, ktery bude slouZzit z Casti
jako, zafizeni stavenisté budou osazeny informacni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym feSenim Uprav nedojde k ohrozeni vefejnych zajmu.
Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife z leSeni, které bude opatfeno siti, aby byly minimalizovény dopady stavebni

éinnosti na okoli.

8.0 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 10/2020, ukonCeni stavebnich praci a podani zadosti o

kolaudacni souhlas do 12/2021.

9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici odtokové parametry nejsou navrzenymi stavebnimi pracemi dotCeny.

10 Zavér
S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

V Kladné 31.7.2020
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