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Použité zkratky 

ETICS     – Vnější kontaktní zateplovací systémy 

TUV    – Teplá užitková voda 

UT    – Ústřední topení 

EPS    – Expandovaný polystyren 

XPS    – Extrudovaný polystyren 

TI    – Tepelná izolace 

HI    – Hydroizolace 

PD    - Projektová dokumentace 

VZT    - Vzduchotechnika  

ŠD    - Štěrk drcený 

MW      - Minerální vata 

NZÚ      - Nová zelená úsporám 

PENB    - Průkaz energetické náročnosti budovy 

TP    - Technické podlaží (nebytové) 

ÚT    - Úroveň terénu 
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1 Popis stavby 

1.a Výčet a závěry stavebně-technického průzkumu objektu 
Prohlídka objektu proběhla dne 8.12.2021, byla při ní pořízena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce 

obvodových stěn, detaily, společné prostory a okolí objektu.  

Jiné průzkumy a rozbory povaha navrhovaných stavebních úprav nevyžadovala. 

1.b Specifikace objektu 
Řešený panelový dům se nachází v ulici Seidlova č.p. 478, Praha 12 – Kamýk, kde byl postaven panelovou technologií 

konstrukčním systémem PS 69, jako součást obytného souboru. Řešenou část tvoří krajní dilatační celek se samostatnou 

středovou sekcí řadového domu  

Objekt má v řešené části 6 nadzemních obytných podlaží a 1 technické podlaží, které je zasazeno nad okolní 

terén. Sekce je přístupná vstupními dveřmi z obou průčelí domu. Za "hlavní" průčelí je považováno průčelí od ulice 

Seidlova. 

Jedná se o příčný stěnový konstrukční zděný nosný systém s osovým modulem 3,6 m. Celková šířka řadové 

budovy je 13,0 m,(měřeno v úrovni typických podlaží). Konstrukční výška typických podlaží je 2,80 m. Stropní panely jsou 

v tl. 150 mm. Schodiště je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikačních prostor domu. Přirozené 

osvětlení schodiště je řešeno francouzskými okny na mezipodestách. 

Stěnové nosné panely jsou železobetonové v tl. 150 mm, obvodový plášť tvoří kompletizované, keramzitbetonové 

dílce v tl. 270 mm. Boční lodžiové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolací pěnovým 

polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 60 mm. Štítové stěny tvoří sendvičové panely z nosného panelu tl.  

140 mm s tepelnou izolací pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a krycí železobetonové vrstvy tl. 60 mm.  

Čelní lodžiové stěny jsou tvořeny vyzdívkou z lehkých tvárnic Ytong v tl. 300 mm (bytové lodžie), nebo původní 

dřevěnou konstrukcí s izolací uvnitř roštu, do které jsou osazeny výplně otvorů (chodbové lodžie).   

V minulosti došlo k částečnému zateplení svislého obvodového pláště tepelnou izolací v tl. 80 mm s finální 

tenkovrstvou omítkou.  

Zastřešení je řešeno dvouplášťovou větranou plochou střechou s vloženou tepelnou izolací minerální vatou na 

spodním plášti v tl. 80 mm.  

Otvorové výplně byly v minulosti nahrazeny novými okny s plastovým rámem a zasklením izolačním dvojsklem           

4-16-4. Vyjma sklepních oken, s lodžiové sestavy na schodišti. 

Celkem je v objektu 18 bytových jednotek. 

Dříve provedené opravy 

V průběhu používání budovy byly provedeny následující dílčí úpravy: 

• Částečná výměna oken za plastová včetně vyzdění stávajících dřevěných lodžiových stěn  

• Zateplení většiny svislého obvodového pláště domu v tl. 80 mm  

• Oprava krytiny střechy bez zateplení  

• Individuální úpravy jednotlivých uživatelů bytů 

1.c Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 
Návrhy řešení jsou uvedeny pro jednotlivé části v příslušných odstavcích technické zprávy. 
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1.c.1 Základové konstrukce 

Popis konstrukce 
Základové konstrukce nejsou v předaných podkladech specifikovány. Pravděpodobná skladba hydroizolace pod úrovní 

upraveného terénu (dle typových podkladů): 

1. Penetrační nátěr asfaltový 

2. Horký asfaltový nátěr 

3. 1x IPA A 500 H 

4. Horký asfaltový nátěr 

5. 1x IPA A 500 H 

6. Horký asfaltový nátěr 

Průzkum založení proveden nebyl, neboť přitížení základové spáry vlivem zateplení je 15 kg/m2 fasády což 

považujeme u tohoto typu stavby za zanedbatelné. 

Poruchy na konstrukci 
Vzhledem k tomu, že nebylo možno provést podrobný průzkum vodorovné hydroizolace a základových konstrukcí pod 

terénem objektu, nelze tedy určit všechny případné poruchy na konstrukci. 

Svislá hydroizolace spodní stavby je nedostatečně vytažena nad úroveň terénu. Na mnoha místech je již degradací 

chybí úplně. Okapový chodník je ve stavu odpovídajícím svému stáří.  
 

1.c.2 Obvodový plášť 

Popis konstrukce 
Jedná se o malo-rozponový stěnový kombinovaný nosný systém, se základním osovým modulem 3,6 m. Obvodový plášť 

v nadzemních podlažích je proveden ze sendvičových železobetonových panelů.  

Obvodový plášť je proveden ze sendvičových stěnových panelů s vloženou tepelnou izolací. 

Tloušťka obvodového panelu je: 

• Průčelní panely   270 mm  

• Štítové panely    250 mm   

• Vnitřní nosné stěnové panely   150 mm  (železobeton) 

 

Původní stěny v lodžiích tvoří lehké dřevěné montované konstrukce s palubkovým obkladem. V rámci výměny oken 

došlo k náhradě většiny stěn za vyzdívky z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. 300 mm resp. 250 mm bez dodatečného 

zateplení. V současné době jsou takto nahrazeny stěny v bytových lodžiích a chodbové lodžie mají průčelní stěny původní. 

Svislý obvodový plášť byl v minulém období dodatečně zateplen kontaktním zateplovacím systémem v tl. 80 mm. 

Stávající skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. 

Povrchová úprava v soklové části je původní, ostatní zateplené plochy opatřeny tenkovrstvou akrylátovou omítkou. 

Poruchy na konstrukci 
Omítka na stávajícím zateplovacím systému je lokálně poškozena a je nutno provést její opravu, aby nedocházelo 

k postupné další degradaci souvrství zateplovacího systému. Povrchová úprava tenkovrstvou omítkou jeví známky 

napadení řasou a špínou. V rámci údržby doporučuji provést očištění fasády za použití biocidních přípravků a následně 

opatřit povrch omítky fasádním nátěrem 
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Styky panelů jsou většinou skryty zateplovacím systémem. Ty viditelné je třeba zkontrolovat před jejich zakrytím, dle 

potřeby také sanovat. 

Původní dřevěné sendvičové stěny v průčelí chodbových lodžií je zcela nevyhovující, při ýměně oken provést vyzdívku 

z pórobetonových tvárnic, do níž budou osazena nová okna. 

Tepelná prostupnost tepla obvodovými panely, které nebyly v minulosti zatepleny je v porovnání s mezními hodnotami, 

které uvádí ČSN 730540 nevyhovující.  

 

Obrázek č. 1 :  (Napadení fasády řasou) 

 
 

Obrázek č. 2 :  (Lokální poškození fasády) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technická zpráva Seidlova 478, Praha Kamýk            Strana 7 (celkem 24) 

Obrázek č. 3 :  (dřevěná stěny v lodžiích s původními okny) 

 

1.c.3 Výplně otvorů 

Popis konstrukce 
Stávající otvorové výplně do bytů a společných prostor jsou tvořeny plastovými okny s termoizolačním dvojsklem          

(4-16-4). Původní dřevěná okna do bytů s dvojitým zasklením, osazené do dřevěné stěny se v současnosti na domě 

vyskytují pouze u chodbových lodžií. Dále se původní kovová okna vyskytují v soklové části domu. 

V prostoru bytových lodžií byla původní průčelní stěna nahrazena vyzdívkou z pórobetonových tvárnic. 

Poruchy na konstrukci 
Stav oplechování parapetů je přímo úměrný jejich stáří a údržbám, které byly prováděny s nedostatečnou frekvencí. 

Tyto prvky jsou v současné době nevyhovující. Zcela nevyhovující jsou i stávající ocelová okna a dveře. Degradovanými a 

netěsnými rámy hrozí riziko zatékání a následný vznik plísní ve vnitřních prostorech. Původní dřevěné a ocelové výplně 

otvorů jsou zdrojem masivních teplených ztrát. 

Stav stávajících výplní okenních otvorů v bytech, kde již došlo k výměně za plastová okna je vyhovující, vyjma jejich 

osazení, které odpovídá době výměny. (Za nevyhovující se dá považovat jejich osazení, které není provedeno v souladu s 

ČSN 746077. Chybí osazení parotěsných a paropropustných pásek, okna jsou kotvena pomocí turbo šroubů a připojovací 

spára po celém obvodu okna není z dlouhodobého hlediska trvale vodotěsná). V rámci připojovací spáry domu je potřeba 

monitorovat připomínky lidí na stav ostění, stížnosti na zvýšený výskyt vlhkosti, nebo tvorbu plísní v důsledku nevhodně 

řešené připojovací spáry. 

Z energetického hlediska se jako problematické jeví i rozšiřovací profily nad lodžiovou sestavou okno + dveře. V rámci 

sanace lodžiích je doporučeno jejich důsledné zateplení. 
                                    

1.c.4 Vstupní části  

Popis konstrukce 
Přístup do objektu je zajištěn pomocí vstupních portálů z obou průčelí domu. Zvonkové tablo je umístěno u vstupu na 

boční stěně. Dopisní schránky jsou osazeny do zádveří. 
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Poruchy na konstrukci 
Vstupní portály byly v minulosti vyměněny a jejich stav je tedy vyhovující.  
 

Obrázek č. 4:  (Vstupní prostory) 

 
    

1.c.5 Venkovní prostory  

Popis konstrukce 
 

Okapový chodník kolem objektu je proveden z betonu bez ukončení zahradní obrubou. Přístup k objektu je zajištěn 

pomocí chodníku s živičným krytem  
              

Poruchy na konstrukci  
 

Stav stávajícího okapového chodníku vykazuje nedostatky ve spádových poměrech a celistvosti. Lokálně dochází k 

prorůstání biologických kultur. Řešení okapového chodníku není součástí této dokumentace. Přeložení chodníku přesto 

doporučuji. 

1.c.6 Lodžie  

Popis konstrukce 
 

Lodžie jsou provedeny jako železobetonové v osovém modulu 3,6 m, s ocelovým zábradlím. Konstrukce lodžiové desky 

tl. 150mm je z části vykonzolována před úroveň obvodového pláště domu. 

 V minulých letech byla u bytů provedena demontáž původních dřevěných lodžiových stěn a následné vyzdění 

z pórobetonových tvárnic tl. 300 (250) mm. Původní dřevěná průčelí zůstala u všech chodbových lodžií. Stěny jsou zde 

tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí z vnější strany obložené palubkami, z vnitřní dřevotřískovými deskami, resp. 

umakartem či sádrokartonovými deskami. V konstrukci je vložena tepelná izolace z minerální plsti, resp. skelných vláken. 

 Lodžiové zábradlí je vetknuto do obvodového panelu a do konstrukce lodžiové desky. Podlahové konstrukce lodžií jsou 

s povrchovou úpravou hlazeným betonem, případně jinou povrchovou úpravou (keramická dlažba, PVC krytina, ..), 

provedenou v minulosti individuálně vlastníky bytů. Ocelové zábradlí je opatřeno povrchovou úpravou syntetickým nátěrem.  

Výplň je provedena drátosklem s horním „průhledem“. Odtok vody z lodžie je řešen volně přes hranu desky.  

Na některých lodžiích zejména v I.NP jsou osazeny mříže. (v době zpracování projektové dokumentace se jedná o 2 

kusy mříží) 
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Poruchy na konstrukci 
 

Původní dřevěná průčelí lodžií jsou s ohledem na své tepelně technické vlastnosti značně nevyhovující. Konstrukcí 

dochází k významným únikům tepla z navazujících vnitřních prostor.  

Čílka lodžiových desek a jejich spodní strana jsou lokálně poškozena od stékající vody přes hranu desky, případně již 

poškozenou hydroizolační vrstvou se dostane voda do konstrukce lodžiové desky a způsobí další poškození.  

Případné statické poškození lodžiových desek bude určeno za účasti statika při prohlídce po postavení lešení.  

Před zakrytím konstrukcí zateplovacím systémem (po postavení lešení) bude nutno také provést kontrolu styků, aby 

bylo možno s určitostí případné statické poškození lokalizovat a opravit.    

Ocelové zábradlí jednotlivých lodžií je značně zkorodováno a není pravidelně prováděna obnova nátěrů. Stávající 

kotvení je značně degradováno a dochází k výrazným poškozením zejména v místě vetknutí do lodžiové desky. 

Stávající zábradlí budou v rámci rekonstrukce odstraněna a nahrazena novými hliníkovými bezúdržbovými 

certifikovanými výrobky anebo variantně žárově zinkovaným ocelovým zábradlím. 

Obrázek č. 5:  (Lodžie) 

 

Obrázek č. 6:  (Zábradlí na lodžiích) 
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Sumář plánovaných regeneračních opatření v oblasti lodžií 

- demontáž původních dřevěných průčelí lodžií 

- sanace podlahy lodžií 

- provedení nášlapných vrstev a vodorovné hydroizolace  

- zateplení podlah, čílek a podhledů, vyrovnání povrchu 

- náhrada stávajících ocelových zábradlí za nová hliníková / var. ocelová, žárově zinkovaná 

- osazení sušáků na prádlo 

 

2 Stavební řešení 

2.a Nedostatky tepelně-technických vlastností 
V největší míře se na nedostatky užitných (tepelně-technických) vlastností projevují u svislého obvodového pláště. 

Výplně otvorů v bytech a společných prostorech, které byly v minulosti vyměněny, splňují podmínky ČSN 730540:2 

(2011)  - tepelná ochrana budov a to jak kvalitou použitých materiálů a technologií, cca Uw = 1,4  W/m2K. 

Stávající dřevěná okna z doby výstavby, které zůstaly v jednom bytě jsou zcela nevyhovující.  

Svislý obvodový plášť nemá požadovaný součinitel prostupu tepla, což má za následek nízkou dotykovou teplotu a 

v nejproblematičtějších místech (kouty, rohy, místa s výskytem tepelných mostů) možnost vzniku míst, kde se začne srážet 

vodní pára a následně vznik plísní. 

Zcela nevhodné jsou stávající dřevěné konstrukce lodžiových stěn, které je nutné před provedením zateplovacího 

systému vyměnit, anebo je smysluplně sanovat. 

Lodžie jsou vlivem působení klimatických cyklů lokálně poškozeny. Bude provedena sanace povrchu podlahy lodžie se 

zateplením. Stávající ocelová zábradlí budou nahrazena novým zábradlím z hliníkových, případně ocelových žárově 

zinkovaných profilů. 

2.b Konstrukční a materiálové řešení 
Projektová dokumentace je zpracována pro provedení generální opravy prostoru lodžií včetně výměny původních 

oken a zateplení nezateplených stěn, vše v prostoru lodžií v rozsahu upřesněného na základě jednání se zástupci investora 

a nutných návazných prací s ohledem na požadavky norem a právních předpisů.  

 

Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolací z polystyrenu s grafitovými vlákny 

s označením EPS Greywall v kombinaci s minerální vatou v požárních pásech. 

 Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním 

zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, 

kvalitativní třídy A dle CZB. (srovnávací standard Capatec EPS Damsystem / Minerallwolle). 

Pro rekonstrukci lodžií bude použit certifikovaný ucelený systém s lehkou skladbou bez těžké betonové 

mazaniny. např. systém PCI Pecitherm MultiPlus. Provedení těžké skladby s betonovou mazaninou není statikem u této 

konstrukční soustavy doporučeno. 

Zábradlí bude certifikováno a provedeno z kvalitních hliníkových profilů s výplní bezpečnostním mléčným 

sklem (srovnávací standard Duotech Aluclick). Při souhlasu investora je možné alternativní provedení z ocelových žárově 

zinkovaných profilů. Zasklívací systém bude vybrán jednotný pro celý dům.  
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Podrobná specifikace zadání: 

• Omytí podkladu. 

• Statické sanace dle potřeby  

• Příprava podkladu včetně odstranění původní nesoudržné povrchové úpravy. 

• Stěny bytových lodžií provést v následujících tloušťkách tepelné izolace: 

o již vyzděné stěny z tvárnic Ytong z EPS typu Greywall v tl. 100 mm  

o rozšiřovací rámy z EPS typu Greywall v tl. cca. 200 mm  

o boky lodžií hraničící s vytápěným prostorem jsou již zatepleny – bude provedena armovací stěrka a 

snovou finální tenkovrstvou omítkou bez dodatečného zateplení 

o strop lodžií z MW v tl. 50 mm  

o boky lodžií navazující na nevytápěný prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm  

o podlaha lodžií z EPS 150 S tl. min. 40 mm 

o čílko lodžiové desky z EPS 70 F v tl. 30 mm 

• Stěny chodbových lodžií provést v následujících tloušťkách tepelné izolace: 

o Původní dřevěné stěny včetně výplně otvorů demontovat a provést novou vyzdívku z pórobetonových 

tvárnic Ytong v tl 200 mm a zateplení provést z desek minerální vaty  v tl. 120 mm  

o rozšiřovací rámy z minerální vaty v tl. cca. 220 mm  

o boky lodžií hraničící s vytápěným prostorem jsou již zatepleny – bude provedena armovací stěrka a 

snovou finální tenkovrstvou omítkou bez dodatečného zateplení 

o strop lodžií z MW v tl. 50 mm  

o podlaha lodžií z EPS 150 S tl. min. 40 mm 

o čílko lodžiové desky z minerální vaty v tl. 30 mm 

• Provedení nové systémové hydroizolační vrstvy podlah lodžií včetně povrchové úpravy keramickou dlažbou a 

systémovou okapnicí včetně spojek-rohů. Certifikovaný systém bez těžké betonové mazaniny např. PCI Therm. 

Přitížení stávajících panelů není statikem doporučeno. 

• Předsazení stříšek lodžií opatřeno tepelnou izolací v tl. 60 mm a plechovou krytinou 

• Provedení nového certifikovaného hliníkového zábradlí lodžií s výplní z mléčného bezpečnostního skla. 

Podrobnosti viz.kniha detailů. Srovnávací standard f. Duotech. Svařované zábradlí s povrchovou úprava komaxit 

dle odstínu RAL a spodním profilem umožňujícím napojení oplechování zasklívacího systému. V případě 

požadavků investora na drobnou finanční úsporu může být provedeno zábradlí ocelové, z žárově zinkovaných 

profilů. 

• Dodávka a montáž lodžiových sušáků. 

• Dodávka a montáž nového bezrámového zasklení na bytové lodžie dle požadavků jednotlivých vlastníků, 

shodného pro celý objekt – sjednocení vzhledu. Srov. standard Duotech Iveta. Počet zasklení bude upřesněn před 

realizací.  

• Náhrada stávajících mříží za nové – materiál volen dle použitého materiálu (hliník, ocel) na zábradlí 

• Okenní parapety zateplit kontaktním zateplovacím systémem z XPS tloušťky minimálně 20 mm, ostění a nadpraží 
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zateplit dle prostorových možností již osazených výplní tepelnou izolací z EPS typu Greywall tloušťky 40 mm. U 

chodbových lodžií minerální vatou v tl. 40 mm. 

• Klempířské prvky provést z pozinkovaného PZ plechu srov. Lindab s bezúdržbovou povrchovou úpravou tl. 0,7mm  

a klempířským stojáčkem pro systémovou úpravu detailu, alt. hliníkového ohýbaného plechu tl. min. 1,0 mm. 

(parapet v lodžiích možno provést např. dlažbou). 

• Dodávka a montáž nových plastových lodžiových sestav (okno + dveře) do vyzdívky provedené namísto 

stávajících dřevěných stěn. Uw= 1,2 W/m2K 

• Opravy lokálních poškození fasády – vyříznutí poškozené části, nová stěrková vrstva a sjednocující omítková 

vrstva 

 

V projektu je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace: 

- minerální vata (MW) na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λd = 0,036 W/m.K  

-polystyren s příměsí grafitu v lodžiích (EPS Greywall): maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost 

λd = 0,032 W/m.K 

2.c Technické řešení zateplení fasády 

2.c.1 Princip řešení 

Projekt řešení ETICS vychází z dříve provedených jednání mezi zástupci investora a projektanta s optimalizací dle 

požadavků ČSN 730540 - tepelná technika.  

Před započetím lepení desek nutno podklad očistit tlakovou vodou, odstranit zvětralé či jinak poškozené části fasád 

a opatřit penetračním podkladním nátěrem. Budou demontovány mříže a zasklení lodžií, dále veškeré prvky dodatečně 

připevněné na fasádu objektu (satelity, antény, předokenní žaluzie atd..). 

 

Provedení ETICS je uvažováno z lešení.  

Podklad pro provedení ETICS bude řádně překontrolován, degradované části povrchu otlučeny a opraveny sanačními 

materiály na betonové konstrukce. 

Pokud se po postavení lešení a provedení kontroly stavu podkladu na betonových konstrukcích objeví další místa 

s porušením krycí vrstvy armatur, nutno tato místa sanovat speciálními maltami a to následovně: 

• Povrch armatur zbavit zvětralých částí konstrukce 

• Provést kontrolu stavu armatury, v případě poškození celistvosti armatury provést dodatečné vyztužení prvku 

vložením další armatury třídy R 10505 a zaplnit sanačními maltami  

• Povrch armatury očistit a provést ošetřující vrstvu např. systémem Disbocrete   

• Adhézní můstek 

• Doplnit betonovou vrstvu (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou – dle hloubky poškození) 

• Dorovnat povrch poškozeného místa s okolním panelem (jemnou nebo hrubou vysprávkovou maltou). 

• Sanační materiály použít systémové v souladu s TP výrobcem např. (např. Disbocrete) 

 

Před započetím lepení desek je dále nutno provést následující úkony: 

• Kontrola soudržnosti a únosnosti podkladu, případné nesoudržné části odstranit a nahradit sanační maltou. 
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• Provedení odtrhové a tahové zkoušky pro zjištění pevnosti podkladní vrstvy 

• Omytí fasády tlakovou vodou se saponátem 

• Penetrace podkladu 

 

ETICS je navržen z izolace EPS Greywall v tl. 100 mm. V požárních pásech použit izolant z minerální vaty v tl. 120 mm 

s podélným vláknem, objemové hmotnosti cca. 100 kg/m3 s pevností min. TR10 umožňující zápustnou montáž kotev, případně 

TR 15. Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, A1.  

 Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu zateplovacích 

systémů. 
 

• Ostatní konstrukce v oblasti lodžií provést v následujících tloušťkách tepelné izolace: 

• Bytové lodžie: 

o rozšiřovací rámy z EPS typu Greywall v tl. cca. 200 mm  

o boky lodžií hraničící s vytápěným prostorem jsou již zatepleny – bude provedena armovací stěrka a 

snovou finální tenkovrstvou omítkou bez dodatečného zateplení 

o strop lodžií z MW v tl. 50 mm  

o boky lodžií navazující na nevytápěný prostor z EPS 70 F v tl. 50 mm  

o podlaha lodžií z EPS 150 S tl. min. 40 mm 

o čílko lodžiové desky z EPS 70 F v tl. 30 mm 

• Chodbové lodžie: 

o rozšiřovací rámy z minerální vaty v tl. cca. 220 mm  

o boky lodžií hraničící s vytápěným prostorem jsou již zatepleny – bude provedena armovací stěrka a 

snovou finální tenkovrstvou omítkou bez dodatečného zateplení 

o strop lodžií z MW v tl. 50 mm  

o podlaha lodžií z EPS 150 S tl. min. 40 mm 

o čílko lodžiové desky z minerální vaty v tl. 30 mm 

 

Podrobně je zobrazeno použití tlouštěk a materiálů tepelné izolace ve výkresové části projektové dokumentace 

(schéma izolací). 

Náhradu za nenasákavý polystyrén provést na lodžiích a to vždy do výšky 150–300 mm od konstrukce lodžiové desky 

a při návaznosti zateplení se stříškou nad lodžiemi a stříškou nad vstupy (vždy v příslušné tloušťce izolantu). 

Zateplení ostění a nadpraží na lodžiích provést tak, aby bylo viditelných 10 mm rámu okna.  

 Konstrukce zateplovacího systému budou opatřeny systémovými prvky (dilatační profily, zakládací profil, nadpraží 

otvorů opatřit kombi rohovou lištou s okapnicí a sítí, ochrana rohů provedena plastovou rohovou lištou se sítí).  

Dilatace mezi ostěním a konstrukcí rámu okna provedeno připojovací lištou tzv. apu lištou 2D.  

Předsazení nového parapetního plechu před líc obvodových zateplených panelů bude minimálně 35 mm a maximálně 

50 mm. Pod parapetní plech je nutné zároveň vložit desku tepelné izolace (XPS tl. 20 mm). 

Klempířské konstrukce provádět v souladu z  ČSN 73 36 10.  

Případné nerovnosti podkladu nutno srovnat v tepelně-izolační vrstvě. Daná tloušťka tepelného izolantu je stanovena 

vždy jako minimální. Vyrovnání nutno provést vždy izolanty větších tlouštěk, případně podlepením a to vždy v souladu 
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s technologickým předpisem dodavatele ETICS. 

 

!! Před samotným provedením zateplovacího systému je nutné provést odtahové a výtažné zkoušky k ověření 

únosnosti podkladu a kotvení !! 

2.c.2 Specifikace použitých materiálů  

2.c.2.1 Tepelná izolace 

Pro izolaci v lodžiích bude použito EPS s příměsí grafitu. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné 

izolace musí být maximálně λ = 0,032 W/(m.K). Tloušťka tepelné izolace použité na fasádě (pouze v prostoru lodžií hraničící 

s vytápěným prostorem) je 100 mm.  

Pro izolace soklových partií je použito expandovaného polystyrenu typu Perimetr objemové hmotnosti 30 kg/m3. 

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně λ = 0,036 W/(m.K). Tloušťka tepelné 

izolace použité na objektu je 120,100, 50 (případně také 20 mm – pro zateplení pod parapetní plech). 

Pro zateplení ploch v požárních pásech a podhledu lodžií bude použita tepelná izolace z minerálních vláken 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken, která bude certifikovaný dle ETAG 004 a bude v kvalitativní třídě A dle cechu 

zateplovacích systémů. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti tepelné izolace musí být maximálně                              

λ = 0,036 W/(m.K)  s pevností min.TR10 umožňující zápustnou montáž kotev,  případně TR 15. Reakce na oheň dle                       

ČSN EN 13501-1, A1. Tloušťka tepelné izolace je 120mm na průčelí, 50mm v oblasti podhledů lodžií  

2.c.2.2 Kotvy 

Pro mechanické kotvení budou použité šroubovací talířové hmoždinky s ocelovým trnem STR U a krycí izolační 

zátkou pro eliminaci bodového tepelného mostu kotvou v délkách 155 mm (izolant tl. 120 mm), 135 (izolant tl. 100 mm). 

V případě použití desek z minerální vaty nižší než TR 15 nutno doložit výrobcem prohlášení o možnosti použití zápustné 

montáže jinak nutno použít zápustné kotvy s roznášecím talířkem! 

Druh a délky kotevních prvků jsou orientační. Skutečná délka bude závislá od stavu podkladu při provádění 

zkoušek únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních desek!  

Zkoušky provede zhotovitel na své náklady před realizací. Bez těchto zkoušek nelze zahájit kotvení izolantu. 

O použití konkrétních kotevních prvků nutno informovat projektanta před realizací. 
  

2.c.2.3 Povrchová úprava zateplovacího systému 

Vnější povrchovou úpravu bude tvořit probarvená tenkovrstvá silikonová omítka s uhlíkovými vlákny o zrnitosti 1,5 mm 

(např. Capatect Carbopor) s HBV vyšším než 20. Bude chemicky nastavena proti houbám a plísním, vyztuženy uhlíkovými 

vlákny. Bude obsahovat kamenivo tříděné velikosti. Omítka bude obsahovat silikonovou pryskyřici, což bude doloženo 

technickým listem. Nasákavost W3, prodyšnost V1. Barevné řešení je součástí výkresové části dokumentace. 

Sokl objektu bude opatřen soklovou (mozaikovou) omítkou střední zrnitosti. Barevné řešení je součástí výkresové 

části dokumentace a bude předloženo místnímu odboru výstavby ke schválení. 

2.c.3 Tepelně technický návrh a posouzení obvodového pláště 

 Návrh skladby ETICS a posouzení navržených skladeb je provedeno dle ČSN 730540 . 
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2.c.4 Technologický postup provádění zateplovacího systému 

2.c.4.1 Pracovní podmínky a připravenost stavby 

o Před započetím provádění ETICS musí být známé poruch opraveny, statikem z postaveného lešení 

zkontrolován stav původních konstrukcí, zejména stav styků mezi železobetonovými a zděnými konstrukcemi. 

Při kontrole a zjištění dalších poruch statik navrhne případné další sanační práce. 

o Veškeré případné sanační práce stávajících konstrukcí dle návrhu statika musí být provedeny před 

realizací zateplovacího systému. 

o Před montáží kontaktního zateplovacího systému je nutné, aby byly osazeny veškeré výplně otvorů a byly 

provedeny rozvody vedené pod fasádním systémem. 

o Veškeré předpisy provádění a použití jednotlivých materiálů ETICS stanovuje dodavatel (výrobce) ETICS. 

o Minimální teplota pro provádění obkladů tak i pro stěrkové vrstvy včetně omítek je min. +5°C. Maximální 

teplota je udávána výrobcem vždy u příslušného materiálu.  

o Zateplení nelze provádět za silného větru, deště a v případě vyšších teplot. Za přímého slunečního svitu je 

bezpodmínečně nutné provádět ochranu stavby stíněním (plachty, sítě apod.) 

o Rozpracovaný obklad je nutné chránit před rychlým vyschnutím. Je proto vhodné zateplovanou fasádu v 

případě potřeby zakrývat, případně též rozpracované zateplení (výztužná vrstva, omítka) zvlhčovat vodou. 

2.c.4.1.1 Příprava podkladu 

o Provedení očištění podkladu (mechanicky, omytím tlakovou vodou) a v případě zjištění dalších již dříve 

nepojmenovaných závad bude přizván statik k posouzení stavu poškozených konstrukcí.  

o Statik stanoví případný další postup sanace jednotlivých konstrukcí a poruch. 

o Podklad pro provádění ETICS musí být čistý, suchý a nosný, s přídržností povrchové úpravy 0,08 MPa. Stav 

podkladu se posuzuje vizuálně, poklepem, případně odtrhovými zkouškami. 

o Případné nesoudržné vrstvy, které by bránili spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit a poškozená místa 

vyspravit. 

o Případně, pokud se na stávající fasádě vyskytují biologická napadení, se provede biocidní ošetření podkladu  

o Trhlinky povrchu, které statik neoznačí k jinému jím předepsanému ošetření je možno překrýt bez zvláštní 

úpravy. Trhliny specifikované ve statických opatřeních je třeba sanovat 

o Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1 cm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností 

je nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou, která musí vyzrát dle standardních pravidel (plocha nad 2 m2). 

o Veškeré rozvody vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k jejich poškození při 

kotvení systému. 

o Podklad musí být čistý odmaštěný a opatřen penetračním nátěrem v příslušném ředění dle Technického listu 

příslušného materiálu. 

o Pokud nevyjdou zkoušky podkladu nutno mechanicky zdrsnit, případně očistit povrchovou úpravu 

fasádních nátěrů a nástřiků. 

2.c.4.1.2 Postup montáže ETICS  

(rozhodující je technologický postup výrobce ) 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku zateplení a z důvodů uplatnění záruky se doporučuje použít ucelený systém 
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kontaktního zateplení se vzájemně kompatibilními vrstvami a výrobky od jednoho dodavatele (výrobce).  

2.c.4.1.3 Založení systému a soklových lišt 

o Pro správné založení zateplovacího systému je nutné si nejprve vyznačit úroveň zateplení. V této výšce se 

připevňuje „soklová lišta", popřípadě rohový profil s okapnicí, zamezující mechanickému poškození systému 

ve spodní úrovni a umožňující odkápnutí povrchové srážkové vody. 

o Soklové lišty se připevňují pomocí hmoždinek s vruty, nebo rozpěrnými nýty v počtu 3ks/m. U nerovných 

podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou. Jednotlivé díly soklové lišty 

jsou napojovány soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. 

o V nárožích a koutech se soklová lišta upraví nastřižením a následným ohnutím na 900, eventuálně je možné 

použít k tomu určený rohový profil. 

o V tomto případě bude standardní založení nahrazeno pomocným založením (opřením na dřevěnou lať 

mechanicky kotvenou k podkladu. Do armovací stěrkové vrstvy osazena rohová lišta s integrovanou 

síťovinou a okapnicí. 
 

2.c.4.1.4 Lepení izolačních desek 

o Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a podkladu pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo 

mokrém podkladě se nesmí pracovat. 

o Desky tepelné izolace se lepí hmotou pro lepení desek tepelné izolace. Na desky se nanáší po obvodu (pás o 

šířce cca 50 mm) a v ploše desky 3 - 4 terče velikostí dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. 

o Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30mm, je nutné zajistit kvalitní kontakt s podkladem. Pokud je podklad rovný, 

je možné maltu nanášet celoplošně zubovou stěrkou (zuby 10x10mm). 

o Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku 

tepelného mostu s možností kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2m). Případné trhliny, nebo když 

mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. 

o Pro nalepení první řady desek do patní lišty platí zásada, že izolační desky musí ležet těsně přitisknuty k 

přední straně lišty. To lze zajisti dostatečným nánosem lepidla v prostoru patní lišty. 

o Základní uspořádání desek (dílec z minerálních vláken 1000x500 mm) je ve vazbě se svisle převázanými 

spárami. Lepení se provádí tzv. „na vazbu". Optimální přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 

200mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. Desky je nutno pečlivě klást na sraz, 

o Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře...). Izolace 

rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 

 

Lepení tepelně izolačních desek pomocí obvodového rámečku 
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2.c.4.1.5 Kotvení hmoždinkami 

o Kotvení hmoždinkami (např. EJOT, BRAVOL,….) se provádí po zatuhnutí lepícího tmelu (technologická 

přestávka cca 1 den). Délka kotvících hmoždinek se volí taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla 

minimálně 5 cm bez zřetele a povahu stávající omítky. 

o Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek. 

o Minimální počet hmoždinek stanovený výrobcem je 4 ks na 1m2 (max. rozteč hmoždinek 0,5m).  Vzhledem 

k charakteru budovy je navrženo kotvení plánem pro 6 m2 do výšky 15m, U desek z minerální vaty je 

počítáno s použitím zápustných talířků VT 2G 

o Při kontrole podkladu a návrhu kotev nutná účast projektanta statika 

o Kotvení provádět do styků desek a do středu desky dle kotevního plánu dodavatele ETICS 

 

Kotevní plán pro desky rozm. 1000/600 mm  

         6 ks/m2                                                           8 ks/ m2      

   

         10 ks/ m2                                                         12 ks/ m2      

 

2.c.4.1.6 Ochrana rohů objektu, oken atd. 

 Veškeré hrany a rohy je nutno chránit před poškozením rohovými lištami (plastovými nebo hliníkovými rohy s 

tkaninou). Na všech nárožích a ostěních zateplené budovy (kromě hran chráněných soklovými lištami) se nanese lepící 

armovací tmel v pásech šířky cca 10 cm od hrany v tl. cca 2 mm. Ihned po nanesení se osadí rohová lišta a pomocí hladítka se 

do tmelu vtlačí armovací síťovina. 

 

 

 V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné diagonálně pruhem tkaniny o rozměrech cca 40 x 20 

cm zpevnit rohy otvorů pod úhlem 45°. Neopomenout provést výztuhy vně rohů ostění oken, tak aby nedošlo ke statickým 

poruchám. 

2.c.4.1.7 Připojovací spáry 

 Veškeré stykové spáry mezi systémem a přilehlými konstrukcemi (rámy oken, dveří, atd.) budou vyřešeny 

systémovými připojovacími profily (tzv. APU lišty s tkaninou), aby bylo zajištěno dilatování zateplovacího systému 

s konstrukcemi výplní otvorů. 
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2.c.4.1.8 Celoplošné vyztužení ETICS 

o Teplota při nanášení armovací vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C 

o Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, stěrkový tmel a sklotextilní síťoviny (systém 

s certifikací třídy „A“). 

o Před vytvořením výztužné vrstvy je nutné provést kontrolu rovinatosti povrchu izolantu. Nerovnosti, které by 

mohli negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce je nutno přebrousit. Prach po broušení nesmí na povrchu 

tepelné izolace zůstat.  

o Výztužnou vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu. 

o Desky resp. lamely z minerální vlny umožňují minimální možnost přebroušení. Zajištěni potřebné rovinnosti je 

proto nutné věnovat zvýšenou pozornost již při jejich montáži. 

o Po osazení hmoždinek se provede vyrovnávací vrstva z tmelu v síle min 2 mm a nechá se minimálně po dobu 

3 dnů zrát. 

o Případné spáry mezi deskami tepelného izolantu vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. (nikdy ne 

lepicím tmelem). Spáry mezi deskami minerální vaty v požárních pásech vyplnit protipožární pěnou (např: 

PROMAT PROMAFOAM-C) 

o Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnání by neměla přesáhnout ± 3 mm na 2 m lati. 

o Výztužnou vrstvu je nutné provést do 14 dnů od nalepení polystyrénových desek, v případě překročení této 

doby se musí desky před provedením výztužné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva EPS 

znehodnocená UV zářením. 

o Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem tmel v tloušťce minimálně 4 mm. Shora se 

rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. 

Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. 

o Celková tloušťka výztužné vrstvy by měla být optimálně 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na výztužné vrstvě 

se provádějí před jejím vytvrdnutím, výztužná tkanina může být ve vrstvě tmelu lehce znatelná, v žádném 

případě však nesmí vystupovat na povrch. 

o Rohy se vyztužují nárožní lištou z hliníku, oceli nebo plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny. Na roh se 

nanese tmel a profil se do něj zatlačí. U méně namáhaných míst (vnitřní rohy) lze vyztužení provést 

zdvojením výztužné tkaniny, překrytí s výztužnou tkaninou v ploše by mělo být cca 200mm. 

o Tkanina se rozbaluje od shora dolů, a to v celé výšce objektu najednou. Přesahy sítě je třeba rozvrhnout tak, 

aby se zbytečně nevrstvily a netvořily nerovnosti. U exponovaných míst je možno spodní část objektu vyztužit 

dvakrát. 

o Změny materiálů (různé druhy izolantů) nutno přearmovat pásem minimální šíře 400 mm. 

2.c.4.1.9 Penetrační nátěr 

o Penetrační nátěr zvyšuje přilnavost podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje jeho barevnost. Bude použit 

nátěr v požadovaném barevném odstínu. 

o Provádí se po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a 

následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před aplikací tenkovrstvé omítky by 

měla být alespoň 24 hodin v závislosti na klimatických podmínkách při provádění (vlhkost). 
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2.c.4.1.10 Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

o Je navržena probarvená tenkovrstvá silikonová omítka s grafitovými vlákny se zatřenou strukturou a 

zvýšenou odolností proti řasám a plísním. Obsahuje pigmenty a plniva s převažujícím podílem zrnitosti > 

0,25mm. 

o Podklad se před nanášením penetruje přípravkem pod tenkovrstvé omítky (viz. 2.c.4.1.10). 

o Materiál je nutno před aplikací dokonale rozmíchat. Nanáší se nerezovým hladítkem a strukturuje se 

rovnoměrně na tloušťku zrna. 

o Napojení omítky se musí provádět vždy tzv. „mokré do mokrého". Následně se umělohmotným hladítkem 

zpracuje do požadované struktury 

o Omítka se nesmí zpracovávat za teploty podkladu pod +5°C nebo nad + 25°C, na přímém slunci nebo za 

silného větru. Teplota se zjišťuje dotykovým teploměrem.  

o Pro fasádní plochu je potřebné použit vždy materiál téže šarže, optimální je namíchat materiál na celou stěnu 

najednou. Dokončený zateplovací systém musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

o Styk dvou barevných odstínu v omítkách, nebo ukončení omítky se provádí pomocí lepící krepové pásky, 

případně dělícími nebo dilatačními lištami. 

2.c.4.1.11 Kontrola kvality 

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončeni realizace zaměřena zejména na: 

o Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné 

vyrovnání větších nerovností. 

o Kontrola polohy zakládacích lišt dle projektové dokumentace (PD) 

o Kontrola tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD 

o Dodržování technologického postupu a všech konstrukčních detailů zateplovacího systému stanovených 

výrobcem ETICS. 

o Realizaci zateplovacího obkladu při odpovídajících klimatických podmínkách. 

o Dodržováni dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.,  

o Dostatečné prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových svodů, jejich správnou zpětnou 

montáž apod. 

o Lepení tepelně izolačních desek na sraz bez mezer a nerovností. Kontrolu rovinatosti nalepených izolačních 

desek. 

o Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše a na nároží. 

o Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a talířových hmoždinek výztužnou vrstvou. 

o Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, 

vytvoření pravidelné struktury povrchu.  

 

!!! Pro dosažení stejnobarevnosti povrchové omítky a nejlepší kvality rovinatosti ETICS je nutné realizovat celé 

strany fasády v jedné etapě. !! 

Tabulka doporučených odchylek rovinatosti ETICS: 
 

Hodnocený parametr rovinatosti Povolená odchylka 

Podklad 20 mm na /m 
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Povrch tepelné izolace po vyrovnání 3 mm na /m  

Povrch omítek  0,5 mm + tl. zrna /m  

2.c.5 Výplně otvorů a lodžiové stěny 

Nově budou vyměněny původní dřevěné lodžiové sestavy ve stávajících dřevěných lodžiových stěnách na chodbových 

lodžiích. 

Dřevěné sendvičové obvodové dílce budou demontovány a nahrazeny vyzdívkou z pórobetonových tvárnic Ytong v tl.             

200 mm. Vyzdívka bude ukotvena pomocí páskových kotev ke stávajícím železobetonovým konstrukcím.  

Do vyzdívky osazena plastová okna a lodžiové dveře. Rozměr výplní bude dle stávajících. V nadpraží nutno doplnit 

rozšiřovacími profily.    

Osazení bude provedeno vodotěsně. V případě nejasností bude detail upřesněn v rámci autorského dozoru. 

Nová okna a dveře budou provedena z plastových min. 5-ti komorových profilů o tloušťce rámu minimálně 70 mm se 

zasklením kvalitním izolačním dvojsklem vyplněným vzácným plynem a opatřeny tzv. „teplým“ rámečkem Uw,max= 1,2 W/m2K. 

Otevírání výplní podléhá před výrobou schválení objednatele.  

Montáž oken a dveří bude provedena v souladu s ČSN 746077 s použitím PUR pěny jako tepelné izolace a 

parotěsných a paropropustných fólií, a nebo pomocí speciálních impregnovaných rozpínavých pásek. Systém těsnění 

připojovací spáry Illbruck. Přesná velikost dveří a oken bude určena dodavatelem při zaměření před výrobou. 

Zaměření musí být provedeno tak, aby bylo umožněno dodatečné zateplení špalety izolaci tl. min. 40mm! 

Způsob a orientace otvíravých prvků podléhá před výrobou schválení stavebníka! 

2.c.6 Klempířské konstrukce 

Pro klempířské konstrukce je navrženy následující materiály: 

Oplechování parapetů – PZ plech s bezúdržbovou povrchovou úpravou srov. standard Lindab 0,7mm alt. ohýbaný 

hliníkový parapet s povrchovou úpravou komaxit barva bílá tl. 1,0mm  

 Konkrétní výrobek včetně barevnosti podléhá schválení investora. 

Materiály použité pro klempířské konstrukce musí splňovat technické požadavky materiálů na výstavbu (nutno doložit 

„prohlášení o shodě“). Klempířské konstrukce provádět s celoplošným podlepením např. materiálem ENKOLIT. Montážní práce 

provádět v souladu s ČSN 73 36 10. Parapet bude v celé délce dilatován od KZS pomocí expanzní komprimační pásky, která 

zajistí dilatační změny a trvalou vodotěsnost detailu. Připojení na ostění bude řešeno klempířským ukončením v kombinaci se 

systémovou připojovací lištou. 

Parapety v lodžiích budou řešeny individuálně (oplechování možno nahradit např. dlažbou). 

Okapnice lodžií budou součástí certifikovaného systému, provedeny z hliníkového systémového profilu f. PCI. 

2.c.7 Izolace proti vodě 

Jako hydroizolační vrstva lodžií je provedena systémová hydroizolace za použití hydroizolačních fólií (např. PCI Pecitherm 

Multiplus apod.). 

2.c.8 Sanace lodžií  

2.c.8.1 Oprava konstrukce zábradlí 

Stávající zábradlí z ocelových profilů opatřené syntetickým nátěrem bude vzhledem k nevhodnému technickému a 

estetickému stavu demontována a nahrazena novou certifikovanou konstrukcí hliníkového zábradlí.  
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Nová konstrukce zábradlí na lodžiích bude ukotvena po stranách do bočních lodžiových panelů pomocí 

chemických kotev a závitových tyčí a pomocí kotev pod stojkami zábradlí do čílka železobetonového panelu a to vždy v 1/2 

rozpětí (preferováno kotvení do čílka skryté pod tepelnou izolací). Zábradlí do bočních stěn kotvit tak, aby nedošlo 

k poškození zateplovacího systému. Výplň zábradlí je provedena z mléčného bezpečnostního skla, zábradlí děleno na 2 

pole. Zasklení bude provedeno sklem typu connex 4.4.2, případně 3.3.1 s dokladem o kladném výsledku rázové 

zkoušky. 

Dolní hrana zábradlí bude maximálně 650 mm od finální čisté podlahy lodžií. Zábradlí nutno provést do výšky min. 

1100 mm od čisté podlahy lodžií (v případě hloubky pod hranou prostoru menší než 12m – výška 1000mm). Preferována je 

shodná výška pro celý dům tedy 1100mm.   

Zábradlí bude předsazeno před líc železobetonové desky, tak aby nebyla po zateplení stěny s lodžiovými dveřmi 

extrémně zmenšena užitná šířka lodžie. Podrobnosti viz. výkresová část dokumentace.  

Vzhled výrobku konzultovat před výrobou s projektantem a objednatelem. Před výrobou předložit výrobní 

dokumentaci včetně statického posudku konkrétního výrobku. Zábradlí musí být navrženo tak aby přeneslo 

zatížení i od dodatečně osazeného zasklení! 

Srovnávací standard výrobku Duotech - Aluclick. Svařované hliníkové zábradlí s povrchovou úprava Komaxit dle 

odstínu RAL a spodním profilem umožňujícím napojení oplechování zasklívacího systému. 

Konkrétní výrobce a finální výrobek bude určen na základě výběrového řízení a předložené dokumentace ke 

konstrukci zábradlí.  

V případě požadavku na drobnou finanční úsporu může objednatel volit zábradlí ocelové s povrchovou úpravou 

žárovým zinkováním. 

2.c.8.2 Sanace lodžiové desky 

Po postavení lešení provést kontrolu stavu lodžiových desek. Případně opravit poškození desek sanačními 

materiály a technologiemi použitými pro sanaci poškození železobetonu. Dále se provede očištění povrchu a odstranění 

případných stávajících individuálních povrchových úprav. Strop lodžií bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

MW v tl. izolantu 50 mm. Čílko lodžiové desky bude zatepleno izolantem v tl. 30 mm. 

2.c.8.3 Konstrukce podlahy  

Následně po provedení odstranění všech případných vrstev nad stropním panelem, případném odstranění 

betonového prahu (doporučeno pokud není zakryt nově provedenými vyzdívkami) a provedení sanací lodžiové 

(balkonové) desky a zateplení (bez povrchových vrstev) bude rekonstruována podlaha. Vzhledem k nedostatečné únosnosti 

lodžiových panelů a nedostatku prostoru ve výškovém uspořádání podlah, musí být opuštěno od obvyklých řešení se 

zateplením krytým vrstvou betonové mazaniny s kari sítí, které přitěžují stávající skladbu podlahy.  

Nové konstrukce podlah provést jako ucelené systémové certifikované řešení abychom se vyvarovali případným 

komplikací.  

Nutno použití uceleného certifikovaného systému skladby podlahy. Z výše uvedených důvodu je navrženo 

zateplení podlahy systémem PCI – PCITHERM  Multiplus. 

 

Provádění konstrukcí podlahových vrstev: 

o Bourání nášlapné vrstvy a podkladních vrstev podlah (pouze u individuálních úprav jednotlivých nájemníků) 

o Příprava podkladu. 
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o Lepení izolantu EPS 150 S tl. min. 40mm + spádový klín (v případě spádu rovná deska).  

(výška izolace bude volena individuálně s ohledem na osazení lodžiových dveří !) 

PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SPÁD ŽB. DESEK A TOMU UPRAVIT OBJEDNÁVKU 

MATERIÁLU 

o Úprava nalepených izolačních desek. 

o Provedení základní výztužné vrstvy. 

o Montáž oplechování ke konstrukci lodžiové desky. 

o Pokládka hydroizolační a difuzní vrstvy. 

o Pokládka dlažby včetně spárování. 

o Podrobnosti viz. technologický předpis pokládky systému Therm - PCI. 

 

Dlaždice musí splňovat požadavky na mrazuvzdornost, otěruvzdornost a součinitel tření. Doporučujeme světlé odstíny. 

Srovnávací standard dlažby Taurus RAKO. 

 

V rámci prováděný podlah lodžií nutno dodržet tyto zásady: 

1. Příprava podkladu: 

Minimální soudržnost podkladu 1,5 MPa. (je nutné očištění, obroušení, otryskání všech nesoudržných částic). Struktura 

povrchu musí být otevřená, před aplikací navlhčená (podklad udržovat matně vlhký bez lesklých ploch a louží. 

2. Lepení izolantu:  

Při vylepování desek izolantu EPS je nutné dodržet pokládku tzv. na vazbu, stejně jako u KZS. 

3. Úprava nalepených izolačních desek: 

 Nerovnosti v plochách je vhodné upravit přebroušením. Provádí se po zatvrdnutí lepicí hmoty (tj. cca po 24 hod. v závislosti 

na nasákavosti podkladu a podmínkách vysychání). 

4. Základní výztužná vrstva: 

Celý povrch balkonu se vyztuží základní vrstvou jako v případě ETICS. 

Armovací síťovina se ukládá v pásech s přesahem min. 100 mm. Přesah minimálně 100 mm platí i pro napojování na 

vyztužení hran. Tloušťka výztužné armovací vrstvy se musí pohybovat v rozmezí 3 mm až 6 mm. 

5. Montáž oplechování k balkonové konstrukci: 

Osazení profilů se provádí po celém obvodě vystupující části konstrukce. Profily je třeba nejprve připravit jako sestavu 

(rohy, spojky, metráž). V místě napojení je nutno bezpodmínečně dodržet dilatační spáru 4 mm. 

6. Pokládka hydroizolační a difuzní vrstvy 

Po dostatečném vyzrání podkladu (základní vrstvy, min. 24–48 hod.) 

7. Pokládka dlažby 

Použitá dlažba formát min 300x300mm. Minimální šíře spáry 6 mm. (Mrazuvzdorná se součinitelem smykového tření dle 

platných předpisů). 

2.c.8.3.1 Zasklení lodžií 

V rámci celkové revitalizace objektu bude provedeno zasklení bytových lodžií a to v rozsahu, který upřesní objednatel.  

Konkrétní výrobce zasklení včetně příslušenství bude vybrán na základě výběrového řízení. Srovnávací standard 

výrobku – certifikovaný systém bezrámového zasklení např. Duotech Iveta. Posuvně otočný systém zasklení uložený za 

konstrukcí madla a kotvený do stropního panelu pomocí přídavného ocelového, žárově zinkovaného profilu. Kotevní plech 
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bude volen výrobcem zasklívacího systému a osazen na žb. panel krytý zateplením s dvojitým armováním. Pro celý dům zvolit 

jednotný bezrámový systém! Způsob kotvení předsazené montáže bude zvolen na základě požadavků konkrétního výrobce 

apod. Součástí dodávky zasklení jsou i krycí plechy zábradelních výplní. Před provedením nutno zpracovat a předložit 

investorovi a případně i projektantovi výrobní dokumentaci zasklení ke schválení. 

Přízemní lodžie budou moci být osazeny dodatečným zámkem pro zvýšení bezpečnosti prostoru lodžie (případně 

mřížemi pokud půjde o požadavek stavebníka). 

2.c.8.3.2 Příslušenství bytů (sušáky, satelity, větrání spíží apod.) 

 V rámci rekonstrukce budou do prostoru lodžií osazeny lodžiové sušáky. Sušáky budou z bezúdržbového 

materiálu umožňující pohyb šňůr, a nebo jejich úplnou demontáž. Srovnávací standard Duotech Lux s pěti posuvnými 

úchyty šňůr. Doporučené zatížení max. 30 kg. Sušáky budou kotveny do nosného betonového panelu pomocí dvojice 

závitových tyčí. Před montáží sušáku bude na závitové tyče nasazena distanční PVC trubička, která zabrání poškození 

zateplení vlivem dotahování kotevních šroubů. Poloha sušáků a jejich vzhled na lodžiích podléhá schválení objednatele. 

2.c.9 Hromosvod 

Stávající svodný drát bude při aplikaci nové omítky uvolněn z kotev a ihned po aplikaci finální omítky připojen zpět 

do stávajících kotevních bodů.  

Následně bude provedena revize, revizním technikem s osvědčením TIČR platného data. 

 

3 Podklady 

• Část původní projektové dokumentace k objektu (Krajská projektová organizace Stavoprojekt Plzeň) z roku 1974 

• Snímek z katastrální mapy  

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Hygienické požadavky na výstavbu 

• Nařízení č. 10/2016 Sb.  - Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011) 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

• ČSN 74 33 05 (2017) Ochranná zábradlí 

• ČSN 730810: (2016) Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

• ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

• ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) 

• ČSN 15 665 Změna 1„Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov“. 

• Webové stránky www.mapy.cz 

• Webové stránky www.rorysi.cz 

 
 

4 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného 

http://www.mapy.cz/
http://www.rorysi.cz/
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souhlasu. 
 

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

5 Přílohy 

Bez příloh 

 

 

V Kladně 18.2.2022 

 


