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Objekt:

Stavebni upravy lodzii panelového domu v ulici Seidlova 478/12, Praha 12 — Kamyk

k.. Kamyk, p.&. 345/52

Investor:

Nazev: Spolecenstvi vlastniku jednotek Seidlova 478/12, Praha 4
Sidlo: Seidlova 478/12, 142 00 Praha 12 — Kamyk

IC: 28948 769

Kontaktni osoba: Jan Trefny — Agentura byt, spol. s r.o.

Dodavatel:

Bude vybran na zé&kladé vybérového fizeni.

Projektant:

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Petr Novak — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
Cislo autorizované osoby: 14759 doklad o odborné zpisobilosti piilozen
v pfiloze STZ.

Kontaktni adresa: PROFIREVIT s.r.o., Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Odpovédny projektant: Ing. Radek Novak (tel: 776 895 608)

Projektoval: Ing. Radek Novak (tel: 776 895 608)

1 Popis Uzemi stavby

1.a  Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Navrhované stavebni Upravy se budou provadét na objektu, ktery je umistén na stavebnim pozemku:

Obec: Praha, k.u., Kamyk 728 438, LV 441, p.¢. 345/52 o celkové vymérie 262 m2
Pozemek je dle vypisu z Katastru nemovitosti ve vlastnictvi stavebnika.
Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi. Objekt byl kolaudovan a v soucasnosti je vyuzivan jako objekt
k bydleni. Zplsob vyuziti nebude revitalizaci zménén. Stavba i po provedeni navrzenych stavebnich Uprav bude v souladu

s charakterem Uzemi.

1.b  Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo zemnim souhlasem
NavrZené Upravy v rdmci projektové dokumentace vyZaduji Gzemni souhlas a stavebni povoleni.

1.c  Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
NavrZené Upravy v ramci rekonstrukce nejsou v rozporu s pozadavky Uzemné planovaci dokumentace.

1.d  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
NavrZené stavebni Upravy v ramci projektové dokumentace nejsou v rozporu s obecnymi poZadavky na vyuziti tzemi,

proto nebylo Z&dano o povoleni pfipadnych vyjimek.
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1.6 Pozadavky dotéenych organt
V prubéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotéenych organ(i. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organu véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

1.f  Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbort
Prohlidka objektu probéhla dne 8.12.2021, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce

obvodovych stén, detaily, spolené prostory a okoli objektu.

Jiné prizkumy a rozbory povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

1.9  Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist

1.9.1 Pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi
Pro dotteny pozemek ani stavbu nejsou evidovany omezeni z divodl ochrany pamatkové péce, pfipadné ochrané uzemi.

1.9.2 Lokality soustavy Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

1.9.3 Zaplavové Gzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi

1.9.4 Poddolované uzemi
Navrhovana stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi

1.9.5 Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Na pozemcich sousedicich s feSenym objektem se nach&zi inzenyrské sité PPD, PRE, PVK, Cetin, které nebudou stavbou

dotéeny. Zemni prace nebudou provadény.

1.h  Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi
Pozemek stavby nelezi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

1.i  Vliv na okolni stavby a pozemky
Vzhledem k Ucelu a funkci objektu se nepfedpoklada Zadny vyraznéji vliv na podkozeni zivotniho prostiedi, proto

nebudou navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu.
Vlastni stavebni ¢innost pfinese s sebou skuteCnosti bézné pfi stavebnich upravach budov obdobného charakteru a
rozsahu.

Stavba nemé vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v Uzemi.

1. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V rdmci navrZenych praci nebude nutno odstranit ani profezévat kfoviny ¢&i stromy z divodu stavby leSeni a transportu

materialu. VeSkera tato zeler se nachazi v dostateéné vzdalenosti a nebude stavbou dotéena.

1.k  Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemk uréenych k pinéni funkce lesa
Pfi realizaci nebude nutno vyfidit zabory na pozemcich ZPF nebo pozemku plnicich funkci lesa.
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1.1 Uzemné technické podminky
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu véetné bezbariérového pfistupu ke stavbé v ramci

stavebnich Uprav FeSenych touto PD z(istane zachovano stavajici.

1.m Vécné a ¢asové vazby stavby
Termin zahéjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2022, ukonéeni stavebnich praci a podani zadosti o kolaudacni

souhlas do 12/2023.

Stavba nevyZzaduje zadné podmifujici a vyvolané investice.

1.n  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Snimek polohy objektu dle KN:

Stavba bude provadéna na pozemcich:
Kamyk, p.¢. 345/52
Jednotlivi vlastnici bytovych jednotek sdruzeni pod SpoleCenstvi vlastniki jednotek Seidlova 478/12, Praha 4
(Stavebnik)

Seznam pozemk a staveb dotéenych provadénim stavby
Kamyk, p.¢. 345/51

Bytové druZstvo Seidlova v likvidaci, Seidlova 472/13, Kamyk, 14200 Praha 4
Cernohorska Jana, Jana Masaryka 829/2, Vinohrady, 12000 Praha 2
Gallistlové Bohuslava, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Hobl Petr MVDr., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Hoblova Marcela, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Klimes Jifi Ing., Stehlikova 1011/23, Suchdol, 16500 Praha 6
KlimeSova Aneta MUDr., Stehlikova 1011/23, Suchdol, 16500 Praha 6
Kovérova Lenka, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Ondra Jaroslav, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Ondrova Jifina, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Ourfednikova Adéla, U kasny 8/17, Stodulky, 15500 Praha 5

Poupa Ladislav Ing., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4
Poupova Alena, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Prokopova Markéta, PSencikova 672/28, Kamyk, 14200 Praha 4
Ratajova Blanka JUDr., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4
Rosllek Ivo, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Souhrnna technicka zprava Seidlova 478, Praha Kamyk Strana 6 (celkem 21)



Tillmannova Eva MUDr., Hajenska 1869/8, Modfany, 14300 Praha 4
Urban Jifi MUDr., Novodvorska 1090/110, Branik, 14200 Praha 4
Urbanova Méria Ing., Novodvorska 1090/110, Branik, 14200 Praha 4
Velat Tomas Ing., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Velatova Jana Mgr., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4
VIckova Dagmar, Ruzeninska 910/1, Kamyk, 14200 Praha 4
Vohlidkova Veronika Ing., Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4
Vondrova Lenka, Seidlova 479/14, Kamyk, 14200 Praha 4

Kamyk, p.¢. 345/53

Bezeczky Jan, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Cizkova Helena, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Firstova Jana JUDr. PhDr. Ph.D.,LL.M, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Gartova Jitka, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Hajkova Petra, Vasatkova 1032/11, Cerny Most, 19800 Praha 9
Hovorka Pavel Ing., Sldmova 670, Struharov, 25168 Kamenice
Hovorkova Renata, Slamova 670, Struhafov, 25168 Kamenice
Hradecky Antonin, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Hradecka Helena, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Kolin Ivan, U Homolky 125/9, Motol, 15000 Praha 5

Kolinova Vilma, U Homolky 125/9, Motol, 15000 Praha 5

Kréal Miloslav, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Kréalova Dagmar, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Mafik Karel, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
MikuSkova Ivana, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Novotna Eva, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4

Ott Jan, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4

Péknic Petr, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Péknicova Miroslava, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Rihova Miluge Mgr., Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Sedimajer Karel, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Vodrazka David, U druzstva Ideal 1133/23, Nusle, 14000 Praha 4
Vodrazkova Markéta, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Zeman Jaroslav, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4
Zemanova Jana, Seidlova 477/10, Kamyk, 14200 Praha 4

Kamyk, p.¢. 345/58
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Kamyk, p.¢. 345/152
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Kamyk, p.¢. 345/153
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Kamyk, p.¢. 345/154
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Vlivem zatepleni obvodového plasté budovy nedojde k presahu tohoto zatepleni na sousedni pozemek v majetku

jiného subjektu nez stavebnika.
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1.0  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo
NavrZenymi stavebnimi Upravami nevzniknou nové ochranna nebo bezpeénostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

21.a Nové stavba nebo zména dokonéené stavby
Tato projektova dokumentace fe8i zménu stavajici dokonéené stavby dle popisu déle.

Prohlidka objektu probéhla dne 9.12.2021, byla pfi ni pofizena fotodokumentace budovy, prohlédnuty konstrukce
obvodovych stén, detaily, spolené prostory a okoli objektu.

Jiné prizkumy (stavebné — technicky nebo stavbé-historicky prizkum) a statické posouzeni stavajicich konstrukci a
prvkl( povaha navrhovanych stavebnich Uprav nevyzadovala.

Redeny panelovy dim se nachazi v ulici Seidlova &.p. 478, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologi
konstruk&nim systémem PS 69, jako soutést obytného souboru. Resenou &ast tvofi Kirajni dilatadni celek se samostatnou
stfedovou sekci fadového domu

Objekt ma v feSené Casti 6 nadzemnich obytnych podlazi a 1 technické podlaZi, které je zasazeno nad okolni terén.
Sekce je pfistupna vstupnimi dvefmi z obou priceli domu. Za "hlavni" praéeli je povazovano priceli od ulice Seidlova.

Jedna se o pficny sténovy konstrukéni zdény nosny systém s osovym modulem 3,6 m. Celkova $ifka fadové budovy je
13,0 m,(méfeno v drovni typickych podlazi). Konstrukéni vyska typickych podlazi je 2,80 m. Stropni panely jsou v tl. 150 mm.
Schodi$té je provedeno jako dvojramenné typové situované do komunikacnich prostor domu. Pfirozené osvétleni schodisté je
feSeno francouzskymi okny na mezipodestach.

Sténové nosné panely jsou Zelezobetonové v tl. 150 mm, obvodovy plast tvofi kompletizované keramzitbetonové dilce
vil. 270 mm. Bo¢ni lodziové stény tvofi sendviCové panely znosného panelu tl. 140 mm s tepelnou izolaci pé&novym
polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm. Stitové stény tvofi sendvitové panely z nosného panelu t.
140 mm s tepelnou izolaci pénovym polystyrenem tl. 40 mm a kryci Zelezobetonové vrstvy tl. 60 mm.

Celni lodZiové stény jsou tvofeny vyzdivkou z lehkych tvarnic Ytong v tl. 300 mm (bytové lodZie), nebo pivodni
dfevénou konstrukei s izolaci uvnitf roStu, do které jsou osazeny vypiné otvorl (chodbové lodzie).

V minulosti doSlo k &aste¢nému zatepleni svislého obvodového plasté tepelnou izolaci vil. 80 mm s finalni
tenkovrstvou omitkou.

ZastfeSeni je feSeno dvoupladtovou vétranou plochou stfechou s vioZenou tepelnou izolaci minerélni vatou na
spodnim plasti v tl. 80 mm.

Otvorové vypIné byly v minulosti nahrazeny novymi okny s plastovym ramem a zasklenim izolaénim dvojsklem 4-16-4.
Vlyjma sklepnich oken, s lodZiové sestavy na schodisti.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.

Drive provedené opravy

V prubéhu pouzivani budovy byly provedeny nasledujici dilCi Upravy:
o Castetna vyména oken za plastova véetné vyzdéni stavajicich drevénych lodziovych stén

o Zatepleni vétSiny svislého obvodového plasté domu v tl. 80 mm
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o Oprava krytiny stfechy bez zatepleni

¢ Individualni upravy jednotlivych uzivatell bytl

2.1.b Ugel uzivani stavby
Objekt byl kolaudovan a v sou€asnosti je vyuzivan jako objekt k bydleni. Zpisob vyuziti nebude revitalizaci zménén.

21.c Trvald nebo doéasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru a stavebnimi Gpravami nebude toto zménéno.

2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
a technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

NavrZené Upravy uvedené v projektové dokumentaci jsou plné v souladu s nafizenim ¢.10/2016 - Nafizeni, kterym se

stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni
pfedpisy) v platném znéni.

Spinény zejména tyto ¢lanky a odstavce:

Cast tieti, § 39 — Zakladni zasady a pozadavky. Stavba splfiuje pozadavky na:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpe€nost,

c) hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi,
d) ochrana proti hluku,

e) bezpe€nost a pfistupnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a tepelna ochrana.

- Cast tieti, § 40 — Obecné pozadavky. Stavba spliiuje pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozami
bezpecnost, Usporu energii a tepelnou techniku.

- Cast treti, § 43 — VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostedi.
Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat. Clanek h — vyskyt vihkosti ve stavebnich
konstrukcich je v souladu s platnymi pfedpisy. Skladba zateplovanych konstrukci navrzena na doporuéené hodnoty
souginitele prostupu tepla dle CSN 730540 v platném znéni.

- Cast treti, § 66, odstavec 3 b) a d) - je spnén. Skladba zateplovanych konstrukci je navrzena na doporuéené
hodnoty souginitele prostupu tepla die CSN 730540 v platném znéni.

- Cast étvrta, § 60 — je spinén. Krytina stfechy tvofici hlavni hydroizola&ni rovinu bude nahrazena novou.

- Cast étvrta, § 66 odstavec 5 — vypiné otvord spliiuji projektovanymi viastnostmi tyto pozadavky. Statika plastovych /
hlinikovych profilGi podiéha vyrobni dokumentaci zhotovitele, jejiz bude soucasti.

- Cast &tvrta, § 58 — lodZie jsou opatfeny zabradlim v souladu s platnymi predpisy.

- Cast ctvrta, § 59 — Podlahy viech obytnych a pobytovych mistnosti a podlahy balkond, teras a lodzii musi mit
protiskluzovou Upravu povrchu odpovidajici hodnotdm soucinitele smykového tfeni nebo hodnotdm vykyvu kyvadla
nebo Uhlu kluzu podle normy uvedené v § 84. PoZadavek splnén. Podlaha na lodZiich bude opatfena venkovni
keramickou dlazbou s pozadovanym soucinitelem smykového tfeni.

- Cast étvrta, § 64 odstavec 1 — pozadavek spinén stavajici pravidelné revidovanou hromosvodnou soustavou

Pro navrzené stavebni Upravy fesené touto projektovou dokumentaci nebylo nutno zadat o vydani vyjimek ¢i

jinych levovych reseni.
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21.e Pozadavky dotéenych organu
V pribéhu realizace (PD) byly zapracovany vSechny pozadavky dotCenych organd. Soupis vydanych stanovisek

dotéenych organl véetné popisu, jak byla jednotliva stanoviska spinéna, je uveden v samostatné pfiloze této zpravy.

21f Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Objekt neni pamatkové chranén.

21.9 Navrhované parametry stavby
Zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, zlstanou zachovany i

po realizaci navrzenych stavebnich Uprav.

2.1.h Zakladni bilance stavby

2.1.h.1 Potieby a spotireby médii a hmot
Stavajici spotreby médii a hmot budou zachovany ve stavajicich hodnotach.

2.1.h.2 Hospodareni s destovou vodou
Stavajici feSeni neni stavebnimi Gpravami dle této PD doteno.

21.h3 Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpadu zlistane zachovano ve stavajicich relacich

21.h4 Energeticka bilance objektu
Navrzené stavebni upravy domu touto PD zasahuji na méné nez 25% obalky budovy, tudiZ novy prikaz energetické

naro¢nosti neni nutno zpracovavat.

2.1.i Zakladni predpoklady vystavby
Naviené Upravy uvedené v projektové dokumentaci vyzaduji pouze koordinaci s pfipadnymi Cinnostmi, které byly jiz

dfive planovany na okolnich pozemcich. Zabor vefejného prostranstvi bude v pfipadé potfeby nutno fesit s viastniky okolnich
pozemk

Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2022, ukon&eni stavebnich praci a podani Zadosti o
kolaudaéni souhlas do 12/2023.

Stavba neni rozdélena na jednotlivé etapy realizace.

21, Néklady na projektované stavebni prace a dodavky
Pfedpokladana cena za provadéné prace cca: 2,300.000,- K¢.

2.2  Celkové urbanistické a architektonické reseni
Redeny panelovy dim se nachazi v ulici Seidlova &.p. 478, Praha 12 — Kamyk, kde byl postaven panelovou technologii

konstruk&nim systémem PS 69, jako sougast obytného souboru. Redenou Gast tvofi krajni dilataéni celek se samostatnou
stfedovou sekci fadového domu
Objekt ma v feSené ¢asti 6 nadzemnich obytnych podlaZzi a 1 technické podlazi, které je zasazeno nad okolni terén.

Celkem je v objektu 18 bytovych jednotek.
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2.2.a Urbanismus — Gzemni requlace, kompozice prostorového reseni
Vizhledem k rozsahu praci v této PD je tento oddil bezpfedmétny. Jedna se pouze o zatepleni svislého obvodového

plasté v prostoru lodzii v€. vymény zabradli pfi niz nedojde k zasadnim tvarovym zméndm stavajiciho objektu a nedojde

k negativnimu ovlivnéni stavajici urbanistické koncepce lokality.

2.2.b Architektonické reSeni — kompozice tvarového fesSeni, materialové a barevné reseni
Architektonické FeSeni vychazi ze stavajici koncepce panelového domu a bere zfetel na okolni jiz revitalizované panelové

objekty a provedené stavebni Upravy v minulych letech na tomto domé. Pfi zpracovani barevného feSeni byla snaha o
podpofeni tektoniky domu vychazejici z konstrukéni logiky domu.

Povrchovd vrstva zateplovaciho systému bude provedena tenkovrstvymi silikonovymi probarvenymi omitkami
tl. zrna 1,5 mm. Plochy s omitkou doplfiuje hlinikové zabradli lodZii délené na (dvé) pole, s vyplni z bezpeénostniho miééného

skla. Clenéni barev a celkova koncepce barevného feeni je patrna z vykresové &asti dokumentace

2.3  Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
V ramci stavby nedojde k zdsahum do stavajiciho provozniho feSeni. Nevzniknou Zadné technologie vyroby.

24 Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby nedojde k zasahim do stavajiciho feSeni. Vstupni portaly byly v minulosti ménény a oprava pfistupovych

cest neni soucasti projektové dokumentace. Tyto zlistanou zachovany ve stavajicim feSeni.
Stavajici feSeni stavby, pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim, nebude navrzenymi stavebnimi upravami

dotéeno.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Materialy technologie navrzené v ramci této PD neobsahuji nebezpec¢né latky. Pfi pouZivani stavby je nutno dbat na

pravidelnou Udrzbu a servis dle doporuceni vyrobcl prvki a technologii zabudovanych ve stavbé.

Rohy a kouty jsou u kontaktniho zateplovaciho systému choulostivé na poskozeni. Proto se nedoporucuje v jejich oblasti
provadét jakékoliv prace, které by mohly vést k jejich poSkozeni.

Ke sténam fasady neskladovat jakékoliv véci, které by mohly vést k hromadéni srazkové vody a mechanickych nedistot.

Kontrolovat priichodnost okapového chodnicku alespon 2 x roéné.

Vétve strom( udrzovat v bezpe€né vzdalenosti od fasady, aby nedochazelo k jejich pfipadnému kontaktu a k
znecistovani fasadni barvy.

Je nutné pocitat s moznosti zanaSeni povrchu fasady (omitky) prachem, proto doporuCujeme fasadu pravideiné omyvat
napf. tlakovou vodou.

V pfipadé mechanického poSkozeni omitky a vyztuzné vrstvy je nutné provést opravu co nejdfive, aby nedoslo k zatékani
vody do fasadniho systému. Pokud doSlo k poSkozeni tepelné izolace, vyfizneme poskozenou tepelnou izolaci az na podklad
a cca 100 mm od vyfezu odstranime povrchovou Upravu. Do vyfezu vlepime novou tepelnou izolaci a po zaschnuti ji
pfebrousime. Novou vyztuznou vrstvu provedeme s pfesahem tkaniny pfes plvodni vyztuzeni o 100 mm. Po zaschnuti

vyztuzné vrstvy provedeme povrchovou Upravu v odpovidajici struktufe a barevnosti.
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2.6 Zakladni charakteristika objektu

26.a Stavebni reseni
Projektova dokumentace je zpracovéna pro provedeni dodateéného zatepleni vnéjSiho kontaktniho zateplovaciho

systému (ETICS) fasady svislého obvodového plasté v prostoru lodzii v€. zabradli a podlahy, a nutnych navaznych praci

v rozsahu upfesnéného na zakladé jednani se zastupci investora s ohledem na poZadavky norem a pravnich predpisu.

2.6.b Konstrukéni a materialové reseni
Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude certifikovany dle ETAG 004 a bude

v kvalitativni tfidé A dle cechu pro zateplovani budov.

V ramci rekonstrukce dojde ke generalni opravé prostoru lodzii, k vyméné hydroizolaéniho souvrstvi a stavajicich
ocelovych zabradli. Finalni povrch podlah lodZii opatfen keramickou dlazbou.

V ramci rekonstrukce obvodového plasté dojde i k Upravé dotéenych konstrukci. Jedné se zejména o pfetazeni nové
finalni povrchové Upravy na stavajici povrch zateplovaciho systému véetné opravy lokalnich poSkozeni stavajiciho ETICS

Podrobny popis stavebné konstrukéniho fesSeni viz. technicka zprava D.1.1.A

2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

2.6.c1 Statické posouzeni proveditelnosti navrzenych opatreni
Pii visualni prohlidce obvodového pladté a nosnych Zelezobetonovych konstrukci nebyly objeveny trhliny statického rézu.

Sanace mohou probéhnout béznymi technologiemi pro sanaci betonovych konstrukci. PoSkozena kryci vrstva bude sanovana
béznym zplisobem sanacnimi materialy.

Mechanicka odolnost a stabilita konstrukci neni navrzenymi stavebnimi pracemi ohrozena.

Piitizeni konstrukce stén zateplovacim systémem je zanedbatelné s ohledem na celkovou tnosnost konstrukce (pfitizeni cca.
24 kg/m2).

Po postaveni leSeni prob&hne podrobna kontrola obvodovych konstrukci a stavajicich trhlinek zejména v omitkovém
souvrstvi. O vysledku kontroly bude proveden zapis do stavebniho deniku.

V projektové dokumentaci je navrzené hlinikové zabradli, které svoji certifikaci dokladuje spinéni poZadavk( platnych pfedpist
v oblasti mechanické odolnosti a stability. V rdmci vybéru konkrétniho dodavatele, bude pfed realizaci predlozen podrobny staticky

posudek vyrobku véetné zaskleni a zpracovana podrobna vyrobni dokumentace zabradli.

2.6.c.2 Zaveér k proveditelnosti opatreni
S ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu objektu jsou navrzené revitalizacni prace zcela proveditelné.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

27a Technické feSeni
NavrZenymi pracemi zUstane stavajici feSeni zachovano. Sougasti tohoto projektu neni feSeni technologii.

2.7b Vy¢et technickych a technologickych zafizeni
V rdmci navrzenych stavebnich Uprav neni uvaZovano s osazenim novych technickych ani technologickych zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
Pozarné bezpecnosti feSeni je zpracovano v souladu s pozadavky platnych predpist v oblasti dodateéného zateplovani

objektl. V ramci feSeni nedojde k zasahu do stavajiciho pozarmé bezpecnostniho feSeni objektu tykajici se Elenéni objektu na
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pozarni Useky, stavajicich tnikovych cest apod.

Pozarni bezpecnost je podrobné feSena vsamostatném pozarné bezpecnostnim feSeni, ktera je pfilohou

dokumentace s oznacenim D.1.3.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

29.a Kritéria tepelné technického hodnoceni
Navrhovana opatteni v PD jsou v souladu s tepelné-technickymi pozadavky danymi CSN 730540:2011 a pravnimi predpisy.

29.b Energeticka naro€nost stavby
Navrzené stavebni Upravy domu touto PD zasahuji na méné nez 25% obalky budovy, tudiz novy prikaz energetické

naroCnosti neni nutno zpracovavat.

29.c Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
S vyuzitim alternativnich zdrojli a energii neni v této fazi dokumentace uvazovano.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Navrhovana opatfeni negativné nezasahnou kvalitu bydleni v objektu a nemaji negativni vliv na okolni stavby a zivotni

prostredi.
Hygienicka nezévadnost bude zajisténa pouzitim schvalenych vyrobkd, které splfiuji pfislusna ustanoveni a normy, dale
spravnou technologii vystavby, aby nedochazelo k nezadoucim vyskytim plisni a podobnych efektd.
Maximalni hladiny hluku emitované vSemi technologiemi do okoli nepfekro¢i poZzadované limity:
SV AN ..o 50 dB(A)
SVNOCH cooiiiiiiiiiiiiiee e, 40 dB(A)

210.a Vétrani
Vétrani budovy zlstane ve stavajicim rezimu, tedy pfirozené okny a nucené odtahovymi stfe$nimi ventilatory.

210.b Vytépéni
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.c Hledisko denniho osvétleni
Stavajici feSeni nebude vyznamné zménéno.

210.d Zasobovani vodou
Stavajici feSeni nebude zménéno.

2.10.e Druhy produkovanych odpadu a jejich likvidace
Druhy a mnozstvi produkovanych odpadu zlstane zachovano ve stavajicich relacich

2.10.f Ochrana proti hluku
Stavajici feSeni nebude zménéno.
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211 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi
Navrhovana opatfeni negativné neovlivni stavbu pred ucinky vnéjSiho prostfedi. V ramci navrhovanych opatfeni dojde

k zatepleni obvodového plasté Stitovych stén, ¢imz budou stavajici styky obvodovych panell vice chranény prfed viivem
okolniho vngjSiho prostiedi a prodlouzi se Zivotnost celého objektu.
Navrzené materidly a technologie jsou uréeny do vnéjSiho prostiedi. Pro zaru€eni pfedepsané Zivotnosti materiall je nutno

provadét pravidelné Udrzby dle pokyni vyrobct materidlu pfipadné dodavatele technologii.

211.a Ochrana pred pronikénim radonu z podlozi
Radonové zatizeni objektu je dle radonovych map na nizkém zatizeni. Méfeni radonového zatiZzeni v objektu nebylo

provedeno. Do puvodniho opatfeni proti pronikani radonu do objektu (svisla a vodorovna hydroizolace spodni stavby) neni
vramci rekonstrukce zasahovano. Bytové jednotky jsou v soucasnosti odvétravany pfirozené okny a nucené centralnimi
stfeSnimi ventilatory. Tento systém nebude ménén.

(Projektant doporucuje provést méfeni radonu v souladu s odst. 2 paragrafu 98 atomového zéakona. Referencni

hodnota OAR ve stavbé musi byt nizsi neZ 300 Bqg/m3).

211b Ochrana pied bludnymi proudy
Objekt se nenachazi v izemi s bludnymi proudy.

211.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Do stavajiciho feSeni neni zasahovano.

211.d Ochrana pred hlukem
Zémérem nedojde k celkovému prekroCeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denni ani no¢ni dobé

nad limitni hodnoty stanovené dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. v aktuélnim znéni.

Maximalni pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku ze stavebni ¢innosti ve vnéjSim chranéném prostoru je v
dobé od 7.00 do 21.00 hod. na Urovni 65 dB a pro vnitfni prostory 55 dB.

Pfi provadéni hluénych stavebnich praci musi byt provedena takové opatfeni, aby nedochédzelo k pfekroceni
maximalni pfipustné hluénosti na pracovisti. Nejvys3i pfipustnd hodnota hluku (ze stavebni €innosti se po pracovni dobu od
8,00-18,00) Cini 65 dB.
¢asové omezengjSi dobu. Béhem stavby musi realizaéni firma provést takové opatfeni, aby stavajici okolni objekty nebyly
hlukem ze stavebni Cinnosti obtéZzovany, tj. aby uvedena maximaini hodnota nebyla pfekro¢ena (hladina hluku se méfi 2 m od
fasady chranéného objektu). Opatfeni spocivaji zejména ve vyuzivani vhodnych stavebnich technologii, postupd, strojniho
vybaveni a organizace €innosti béhem dne. Tyto prace budou mit kratkodoby vliv na zhoreni Zivotniho prostfedi.

probéhne z velké Casti do Zelezobetonovych panelli za pomoci pfiklepu.

211.e Protipovodriova opatieni
Pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Protipovodriova opatfeni nejsou poZzadovana.

211.f Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Pozemek se nenachazi v poddolovaném uzemi, vyskyt volného metanu nebyl v lokalité zaznamenan
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3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a  Napojovaci mista technické infrastruktury
NavrZenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

3.b  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojeni zlistane stavajici.

4 Dopravni reSeni

4.a Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
V rdmci projektované stavby nebude zasahovano do stavajicich dopravniho feseni.

4.b  Napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zlistane stavajici.

4.c Dopravav klidu
Navrzenymi pracemi nedojde k Zadnym zménam.

4.d Pésia cyklistické stezky

Nejsou touto dokumentaci dotéeny.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.a  Terénni upravy
NavrZzenymi pracemi nedojde k Zadnym zméndm. Po provedeni opatfeni bude terén (zeled) okolo objektu uveden do

puvodniho stavu.

5.b  Pouzité vegetacni prvky
V ramci projektu bude na pozemku provedeno oseti travnim semenem.

5.c  Biotechnicka opatreni
V ramci projektu neni pocitano se specialnim biotechnickym opatfenim.

6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

6.a  Vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Budova po provedeni rekonstrukce nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Stavajici stav nebude zhor$en.

Viystavbou nebude zasazen Zadny povrchovy tok. Pro danou lokalitu nevyplyvaji zadna zviastni omezeni vztahujici se

k ochrané vod.
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Maximalni hladiny hluku emitované viemi technologiemi do okoli nepfekrodi:
SV ANE. ..o 50 dB(A)
SV NOCH ittt 40 dB(A)
V dobé realizace neni predpokladan vznik nebezpeénych odpadii. Odpovidajici likvidaci odpad ze stavby zajisti dodavatel
stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni vétrem, zejména potom jejich odfezky a odpady. V pribéhu

vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostfedi.

6.b  Vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana paméatnych stromi, ochrana
rostlin a zivocichti apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavajici ventilacni otvory do atiky mohou umoziovat hnizdéni Roryse obecného.

Provadéni rekonstrukce budovy v hnizdnim obdobi roryse obecného (tj. v dobé od 20. dubna do 10. srpna) je
Skodlivym zasahem do jeho pfirozeného vyvoje.
Je planovano provést stavbu mimo dobu hnizdéni roryse obecného. Do stavajicich VO nebude zasahovano.
Pokud bude rekonstrukce budovy presto do jeho hnizdniho obdobi naplanovana, je nutné postupovat v
souladu s ustanovenim nafizeni HMP ¢. 18/2009, a to pfedevsim:
e Stavebni prace, ani stavbu leSeni, v obdobi hnizdéni (20.4. — 10.8.) nelze provadét ve vzdalenosti mensi nez 6 m
od hnizdist (VO) Roryse obecného.

Obrazek €.1. - (Vletové otvory do atikového prostoru)

6.c  Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

6.d Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi
Navrhovana stavba nepodléhd posouzeni.

6.e  Zakladni parametry zplsobu naplnéni zavér( o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci
Navrhované stavebni Upravy nespadaji do reZimu pfedmétného zakona.

6.f  Navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi
Stavbou nevznikaji nové ochranné a bezpe€nostni pasma ani jiny zplisob ochrany podle jinych pravnich predpisd.
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7 Ochrana obyvatelstva

Pro rozsah feSeni v této projektové dokumentaci je tento oddil bezpfedmétny. Na objektu, respektive pod pfedmétnym

objektem se nenachéazi zadna zafizeni civilni ochrany.

8 Zasady organizace vystavby

8.a Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro potfeby stavenisté budou investorem uréeny pfipojné body na vlastnim pozemku.

Pro stavenistni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni. Celkovy naklad na poskytnuta média je
odhadovan do 5.000,- K&

8.b  Odvodnéni stanovisté
Pro rozsah navrZenych praci, neni tfeba realizovat z&dné opatfeni pro odvodnéni stavenisté.

8.c  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni prace budou provadény z leSeni. Pfijezd na stavenisté pro zasobovani stavebnim materialem bude z ulice

Seidlova.
Zavozy budou z diivodu omezené moznosti skladovani probihat tzv. po ¢astech. Material bude na stavbu pfivazen denné
v pracovni dny.

Snimek predmétného objektu véetné piijezdové trasy:

8.d Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou stavebni prace a z ¢asti i

mirné zvySena dopravni zatéz lokality. Pfi dodrZeni ¢asového omezeni pouzivani zdroju hluku (7 — 18 hod.) Ize vSak povazovat
zvySeni hlukové zatéze za akceptovatelné.

o Projektované provadéné préace budou provadény v dobé od 7.00hod. do 18.00 hodin

o  Pfiprovadéni praci bude pouZito ruéniho i elektrického naradi (bouraci a vrtaci kladivo)

o Hluéné pracovni procesy (demontaze stfeSniho plasté, vrtani otvord pro kotvy), budou provadény ve vyse

uvedenou dobu v pracovnich dnech.
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o Pfi hluénych stavebnich pracich nedojde k pfekondni limitnich hodnot hladiny hluku. Limitni hodnoty jsou pro
exteriér 65dB a pro vnitfni prostory 55dB
o Priprlizkumech a prohlidkach objektu nebyla zjisténa pfitomnost azbestovych vyrobku a materiald.

o Stavajici asfaltové hydroizolace nebudou demontovany.

8.e  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu pred

zapocCetim praci.

Pfi realizaci stavby se nepfedpokladé radikalni zasah do stavajici zelené.

8.f  Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pfi realizaci bude nutno vyfidit zabory pro stavbu leSeni, kontejner pro uskladnéni stavebniho materialu a doasné také pro

kontejner na likvidaci odpadu a suté.

8.9 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovana zadna opatfeni. V pribéhu vystavby neni pfedpokladano s omezenim pohybu po stavajicich

trasach u vstupu do objektu, ani uvnit objektu.

8.h  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé a jejich
likvidace
Odpovidajici likvidaci odpadu ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké vyrobky a materialy je nutné zajistit proti odneseni

vétrem, zejména potom jejich odiezky a odpady. V pribéhu vystavby neni pfedpoklad pro ohrozeni zivotniho prostfedi.
Pfi realizaci praci na revitalizaci bytového domu je poéitano s nasledujicimi druhy odpadi v tfidé odpadi dle vyhlasky
8/2021 katalog odpadu.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Katalog. ¢.

ovc:;:ﬁldk;lgll,e Specifikace odpadu Kategorie (tMnr;%z:::;) Zpsob naloZeni s odpadem
¢. 8/2021 Sh
170101 beton 0] 0,3t Recyklaéni stredisko
170904 Smésné stavebni a 0 3t Likvidace opravnénou osobou

demoli¢ni odpady

150106 smésné obaly 0 2m3 Likvidace opravnénou osobou
170201 Drevéné konstrukce 0] 1,3t Recyklaéni stfedisko
150102 Plastové obaly 0 9m3 Likvidace opravnénou osobou
170405 Zelezo a ocel 0 7t Sbérna druhotnych odpadu
17 02 02 Sklo 0 25t Likvidace opravnénou osobou
170203 Plasty 0 2,21 Likvidace opravnénou osobou

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZené projektové dokumentace bude naloZeno v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech),
jeho provadécich pfedpist, a dale v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

e Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerl, které budou zajistény pfed nezadoucim

znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpad.
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Pfednostné bude zajisténo vyuZiti odpadd pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit prednost pred
jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich poloZek: odpadni zemina a kameni, kov,
smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpeény odpad.

e Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

e Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zakrytu, aby bylo
zabranéno uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad
neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

e Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze stavebni &innosti, pokud jejich dalSi
vyuziti neni mozné a evidence odpadu ze stavby.

Provedeni ETICS je uvazovano z leSeni, které bude opatfeno ihned po postaveni ochrannymi sitémi, zabrarujici Sifeni

prachu a pevnych Casti.

8.i  Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou realizovany.

8.j  Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Okolni travnaté plochy na sousednich pozemcich budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do pivodniho stavu pred

zapoCetim praci.

navrhovana Zadna opatfeni pro jeho ochranu. Vlastni revitalizace budovy pfinese sebou skuteénosti bézné pfi rekonstrukci

budov obdobného charakteru.

8.k Zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora BOZP

P praci musi byt dodrzena ustanoveni vyhlasky BU. VSeobecné pozadavky na bezpeénost prace:
o Pred zapocetim praci musi byt pfipraveny vSechny pracovni a ochranné pomucky
o Dodrzovat pofadek na skladce materialu a jejim okoli
o DodrZovat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
o Ochranné a bezpec€nostni pomtcky pravidelné kontrolovat a udrZovat zafizeni v pfedepsaném stavu
o Zabezpedovat kontrolu pracovnich leSeni a stavebnich vytaht ve smyslu CSN 73 8101, CSN 73 8107,
CSN 73 1820
o PHipraci s elektrickymi pistroji je treba dodrzet CSN 34 1010, CSN 34 0350 a CSN 34 3500.
o Pracovni ety musi byt proskoleny odbornym pracovnikem na BOZP a PO.

o Pracovnici musi byt vybaveni pfislusnymi ochrannymi pomdckami

S ohledem na rozsah stavby a pfedpokladané mnozstvi pracovniki je nutno zajistit na stavbé koordinatora BOZP,

ktery pfed zahajenim stavby vypracuje Plan BOZP.
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Povinnost zajistit koordinatora BOZP na stavbé mé stavebnik, a to vtéchto pfipadech, které stanovi zakon ¢.

309/2006 Sb. V platném znéni:

o pfipréacive vySce nad 10 m

o  pfi montazi tézkych konstrukéné stavebnich dilch

o pfipréci s chemickymi latkami vysoce toxického charakteru

o  pifi praci se zdroji ionizujicich zafizeni

o pifi praci nad vodou €i pfi praci v jeji tésné blizkosti

o pfi praci v ochranném pasmu energetického vedeni

o pfi studnafskych pracich

o pfi potapééskych pracich

o pfi vykopovych pracich o hloubce vétSinez 5 m

o pfi préaci se zvySenym tlakem vzduchu

o pfipréci s vybuninami

o Nebo v pfipadé, bude-Ii pfekroéeno:

o Vice nez 30 pracovnich dnu stavebnich praci

o vice jak 20 fyzickych osob sou¢asné pracujicich po dobu del$i nez 1 den

o piirealizaci stavby vice jak 500 pracovnich dn(i v pfepoctu na 1 fyzickou osobu

8.1  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou vyZadovana Zadna opatfeni.

8.m Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Nejsou vyZzadovana Zadna opatfeni.

8.n  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadeéni stavby za provozu,
opatreni proti uc¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Pro potfeby stavenisté budou investorem ur¢eny pfipojné body na media uvniti objektu a to ve spole¢nych prostorech.
Pro staveni$tni odbér el. energie bude nutno vybudovat podruzné méfeni.
Po zahajeni stavebnich praci bude prostor stavenidté ohraniéen vystraZnou paskou. V objektu, ktery bude slouZit z ¢asti
jako, zafizeni stavenisté budou osazeny informaéni tabulky s upozornénim na probihajici stavebni prace.
Navrhovanym feSenim Uprav nedojde k ohrozeni vefejnych zajma.
Stavebni prace budou probihat v nejvétsi mife z leSeni, které bude opatfeno siti, aby byly minimalizovany dopady stavebni
¢innosti na okoli.
Nad vstupem do objektu bude leSeni opatieno bezpeénostni ochrannou striSkou napi. z OSB desek tak aby byl

hlavni komunikaéni prostor ochranén pred pady predméti z leSeni.

8.0  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahdjeni realizace je planovan na obdobi od 09/2022, ukonéeni stavebnich praci a podani Zadosti o kolaudaéni

souhlas do 12/2023.
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9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavajici odtokové parametry nejsou navrzenymi stavebnimi pracemi dotCeny.

10 Zavér
S ohledem na ochranu autorskych prav nelze tento projekt pouZit pro jinou lokalitu a jiného investora bez pisemného souhlasu.

VsSechny zmény projektu musi byt pisemné odsouhlaseny projektantem!

V Kladné 17.2.2022
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